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CONTRATO DE OBRA PUBLIC/ COSAMALOAPAN ‘
(ORIGEN DELOSRECURSOS:  [FEFMPHT 2021 ~ DETARPIO VERACRUZ
CONTRATO N° o - |FEFMPHT-2021-30-045-0344 3 2(18-2021
DESCR[PCION DE LA OBRA ~ |REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE COCUITE AL BASURERO MUNICIPADDBELS COSAMALOAPAN
- |KM:0+000 AL KM: 2+300.
IMPORTE sm VA $ 1,067,303.04
VAL = = 3 170,768.49 ) |
TOTAE: e = | $ 1,238,071.53 ] |
IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO: $ T . |
[IMPORTE DEL [.V.A DE ANTICIPO' = . B
IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO $ E
CONTRATISTA: ] - IROSENDO VALERIO SOSA : ,
DOMICILIO: - o | CALLE EMILIANO ZAPATA N°23 ZONA CENTRO, ALVARADO VER. C.P. 95270 ,

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que Celebran por una parte, el H. AYUNTAMIENTO DE

COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER.Representado por el. Presidente Municipal Constitucional, LIC. RAUL HE;&__I%&.;*\
SALTO; Sindica Unica , LIC. LILIANA PEREZ MORALESyReg:dor de Obras PROF. JOSE LUIS SOLANO CONTRERZ
como testigos Director de Obras ING. FIDEL USCANGA SENA; Tesorero Municipal C.P. LUIS REY @&
FIGUEROA;Contralor Municipal LIC. GUSTAVO IRIGOYEN HERRERA y Regidora Novena LIC. ANITA HER (NBE%_ ,e?
CASTRO por la otra parte la Empresa ROSENDO VALERIO SOSA en su caracter de Representante Legal el RO [
VALERIO SOSA a quienes en lo sucesivoseles denominara “EL H. AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTI
Respectivamente de conformidad con las DECLARACIONES Y CLAUSULAS siguientes.

DECLARACIONES

I “EL H. AYUNTAMIENTO” DECLARA QUE:

A Que de Conformidad con lo establecido en el Articulo 2, segundo Péarrafo, de la Ley Organica del Municipio Libre del
Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, y que por lo tanto tiene

capacidad legal para celebrar este contrato

B Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Cabildo Municipal,Autorizo en el Acta N°
023/2021 de fecha 26 de Agosto de 2021, la aportacion de Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de
Hidrocarburos Terrestres 2021 (FEFMPHT-2020) para esta Obra para el Ejercicio 2021

C Que el presente Contrato se Adjudica a "El Contratista” como resultado del Concurso N° .; FEFMPHT/2021/30/045/IR/0344
Celebrado el acto de apertura de la Propuesta Tecnica y Economica el dia: viernes, 27 de agosto de 2021
y el acto donde "EL H. Ayuntamiento" emite el fallo de adjudicacion el dia: miércoles, 1 de septiembre de 2021
por presentar la propuesta economica solvente més baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y
& uﬁ‘““&@i;,nomlcas que garanhzan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera reclizarce en
7 termipos del Proyectc Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares, programas,
_HGY h&ipqpuesta y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte lntegral del mismo.
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CONTRATO DE OBRA PUBLHKCA -~
Il “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE: REGIDO
COSAMALOAPA

A-1) Que es Persona Fisica con Actividad Emprestial, acreditando su pérsonalidad con laiGe
Contribuyentes VASR750830FQ8 2016-2021 ,a
de nacionalidad en éi

CoGiAsRTAPNE 20 1R - 3004

SO0 COSARALOAPA

B) “EL CONTRATISTA’ declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar
considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la prote
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado d

. ‘ i e : TESORERIA
C) Tiene establecido su domicilio en CALLE EMILIANO ZAPATA N°23 ZONA CENTRO, ALVARADO VER. C.P. 95270
mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato. co SAMALOAPAN
DE CARP!O VERACRUZ
932027

D) Que cuenta con capacidad juridica, Técnica y Financiera para contratar y obligarse a la ejecucion dg:d&fqgaeﬂ
ae

objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra especializada par SAMALOAPAN

E) Que Conoce el contenido y los requisitos que establecen La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y
las demas disposiciones administrativas expedidas en los municipios, el contenido de los anexos que debidamente
firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra,
proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con analisis de precios
unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F) Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores
que intervienen en su ejecucién.

G) Que Cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

1.- Cedula de Registro Federal de Contribuyentes: VASR750830FQ8 S
%.1 w@
2.- Registro Patronal ante el LM.S.S.: F2114998106 s
SlND'ICATUPA
3.- INFONAVIT: F2114998106 co AMALOAF N -
510, VFT ¢ SRUZ

4.- Registro Sefiplan: 5625 O o

: " SOMOS Lu. . wOA
5.- Registro del Padron de Contratistas Municipal: 84738

(Mostrando en el acto de firma los originales para ser cotejados)

Il LAS PARTES DECLARAN QUE :

A) Se nbllga!x a cumpllr en lo que a cada uno corresponde, con todas las Ieyes reglas y reglamentos mexacanos de
caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a responder en lo que

% corresponda por su cumplimiento.

\\u\BOs .
& @ﬁv j) ='b-
?f \\

.a w %}? Conviene en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcién pormenorizada de la Obra,

A proyectos, planos, especificaciones generales y partlculares programas y presupuesto con analisis de' precios
REGIH D(‘)R qunitarios correspondientes, las normas que regulan j : |
COSA MALOAF’A‘N—"O de acuerdo con las disposiciones del mismo
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relacionados con la ejecucion de la Obra. COSAMALODAPA
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Libre, el cumplimiento del presente Contrato. _ @’1.;* 'ﬁﬁ /q% ‘
e (7
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, conviene en sujetarse al contenido F%"jﬂ m“ _3‘*
i

siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO
EL H. AYUNTAMIENTO encomienda a EL CONTRATISTA la realizacion de una obra consistente en REHABILITACIGN D

CAMINO RURAL DE COCUITE AL BASURERO MUNICIPAL DEL KM:0+000 AL KM: 2+300. ubicada en la Idaghﬁafd de
COCUITE, en el Municipio de COSAMALOAPAN,DE CARPIO VER

Y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de Conformidad con las normas de construccion vigentes eni‘éﬁ 4
donde deben realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos tecnicos, documentog

forman parte integral de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO -
el monto del presente contrato es la cantidad de $1,067, 303 04( UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS

TRES PESOS 4/100 M.N.) mas$170,768.49( CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
49/100 M.N.) Correspondiente al Impuesto al Valor Agregado lo que da un total de $1,238,071.53( UN MILLON
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.) e incluye la remuneracién y pago total a ,
EL CONTRATISTA por todos los gastos directos e indirectos que :
originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con
cargo a "El Contratista". Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las
partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos exedentes, no tendra derecho a

reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS

Para los supuestos a que se refiere el articulo 39 fraccion XXIV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de
orden econdmico no previstas en el mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa o ineptitud de cualquiera de las partes
determinen un aumento o reduccién de un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran
ser revisados por el "H. Ayuntamiento" a solicitud del " El Contratista" sometera a la consideracién de la Direccion de Obras
Puiblicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda.

A tal efecto,"El Contratista” presentara por escrito su solicitud, estudios y documentat:ion soporte para la revision y ajuste de

costos, acompanando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un pl B¢ fug, no exedera sesenta dias naturales
mgmentes a la publlcamon de Ios |ndrces aplicables al _mes correspondle gjuste es a la baja sera el "H.
B

mismo plazo, con base en la
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?ﬂ18 ?021 RPIO Ve,
SOMOS bO-‘.\ﬁlHl‘lﬂAW«N

Belisario Dominguez #401 col. Centro Tel: 2888821174 E-mail hayuntamientol8@gmail.com v .

2o afios del Meéxico independiente
“Tratados de Cérdoba™




A

COSAMALOAPA /. :

_i/_ siaw Srereen f H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONARL | HOR 9

o ; St Ag} COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER D yyw W ]
Lt A RRRELEL zo018-2021 COSAMALQARAN S Eees mue o
il ki GOBIERMNO DE CARPMO, vE  cle CH b

DEL ESTADO

Coamalostpan Sin 0T

2018-2021
CONTRATO DE OBRA P UBd O

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la dependencia o
entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido,
subsane el error o complemente la informacién salicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere de forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos. -

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento a reduccién se debera incluir en el pago de las eslimacioq%}ﬁ;f{bq
= ",‘y = 't"oﬂ
¥

= A g
L&%_é,.

considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajustes de costos, las cgﬁt
compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados :@',r‘}:
realizacién de los trabajos. La autorizacién del ajuste de costos en moneda nacional debera efectuarse mediante el oficig dé

resolucién que acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de conv aig;
alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que.
serviran de base para el calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del adtdh 1C
presentacién y apertura de proposiciones. cO M
ng C 12\C )
Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento de;'la
presentacién y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacién que ocurra’Entrella’
fecha de su presentacion y el ultimo dia-del mes en el que se presento el o los importes de ajustes-de-costos, debera

afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.
El ajuste de Costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

1) Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

1) La revisién de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por
ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato y

I} En el caso de trabajos en los que "El H.Ayuntamiento" tenga establecida la proporcién en que intervienen los insumos
en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la actualizacion de los
costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los contratistas no esten
deacuerdo con la proporcion de intervencién de los insumos ni su forma de medicién durante el proceso de
construccién, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo,

- se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién I.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y I, los contratistas seran responsables de promover los ajustes de
costos, a efecto de que "El H. Ayuntamiento" por conducto de la Direccién de Obras Publicas los revise, en su caso solicite

correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:
| Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los

insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o en
caso de existir atraso no imputable al contratista,conforme al programa convenido.
para efecto de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion de los trabajos, el
mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de proposiciones, aplicando el ultimo
factor que se haya autorizado.

lleLus incrementos; o decrementos de los costos de los insumos seran cz/culados con base en los indices de precios al
V) A

\S,ts{'f,i! 8 f’a{juctor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que deiermigg el banco de Mexico. Cuando los
t\,“-\,;)“-r' \ des que requieran tanto el contratista como "El H. Ayuntamiento” no se encughfighdéntro de los publicados por el
5N SR z} e i T e ¥ i
;{:'S-;“, go de Mexico, "El H. Ayuntamiento" procedera a calcularlos en conjunto con j:)r:. 8 conforme a los precios que

2ot ; S ity i iy e 3
h@r{iy&hguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales G4fF ;.:5_ ignales considerando al menos

REG) D(ﬁf f‘!uentes distintas ¢ utilizando lgs lineamientos y metodologia que expida el Banco & &

MALOAPAN

RPIO VERACRUZ
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CONTRATO DE OBRA Nﬂrlem Noarg

financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a
ajustarse deacuerdo a las variaciones de la tasa de interes que el contratista haya considerado en su proposicion y una
vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, estos se aplicaran al importe de las
estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente ‘

otorgada. 008

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste se
considerando el periodo en que debieron ser ejecutados conforme al programa convenido, salvo en el caso de qu %
de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejeciarse

en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.
CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA ejecutara los trabajos en un plazo de: 40 dias calendario y se obhga a iniciar la obra objeto 95&{9
Contrato UN DIA antes  de la firma del contrato y a concluirlas el dia: et o
h& |

11 de octubre de 2021  gjustandose al calendario de trabajo que presento en su propuesta con un periodo de ejec
del: 2 de septiembre de 2021 al. 11 de octubre de 2021

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

"El H Ayuntamiento" se obliga a poner a disposicién de "El Contratista”, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los
trabajos de referencia, asi como los dectdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren para su

realizacién.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS

"El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos,
a un representante técnico permanente de construccion, el cual debera tener un amplio y suficiente para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato "El H. Ayuntamiento" se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
ejercer en todo tiempo " El Contratista" y "El H. Ayuntamiento" se comprometen a utilizar la bitacora de obra como
instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. "El H.Ayuntamiento" a traves de su
representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara
modificaciones durante la ejecucién de obra, asentando lo conducente en la bitacora y "El Contratista" solicitara las
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, reviciones y visto bueno de los trabajos
realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista" aceptan utilizar la
bitacora sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos
registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra, no salir de la obra, y
estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES

"El Contratista" como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los
nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y de
¥ stggundad social "El Contratista" se obliga por lo tanto a responder de todas | ea
yresentaren en su contra o contra de "El H.Ayuntamiento” en relacién con dichos traba

marpientos en materia de trabajo
_éﬁlones que sus trabaladores

I_Jr,:g;
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"El H.Ayuntamiento" cubrira a "El Confratista" el importe de este contrato n}gcri‘iéfhltéx‘éﬂs‘fiﬁﬁéione gque mensualmente se
formulen, en las que se consideran los volumenes de obra, tramos o etapas de boncebf&é"éféfﬁt%ﬁé totalmente terminados,
en el periodo que comprenda cada estimacién conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran

presentadas por "El Contratista" a la residencia de supervicién que "El H.Ayuntamiento" debera egtablecer para tal efecto, ‘
dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el
término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que "El H.Ayuntamiento” inicie su trAmite de pago.El
Contratista cubrira a "El H.Ayuntamiento" y este retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones
de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el Articulo 65 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las
estimaciones, ni la liquidacién de estimacién final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra,
pues "El H.Ayuntamiento" se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutado o por pagy
indebidos. Si "El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sg_,f )
dias de calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacién, para hacer por es‘&?ml____
reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de "El Contratista” se cons é[-?;ﬁ! g
definitivamente aceptada por él la estimacién o liquidacién de que se trate y sin derecho a reclamacién. O en el plaz fir

convengan de comun acuerdo.

|2

DECIMA .- SUPERVICION DE LAS OBRAS ' e
"\.L - G
"El H.Ayuntamiento" tendra en todo tiempo el derecho de constatar atravez de empresas externas o con su propio rﬁg@g’r@h L, g W OAPAR

que la ejecucién de las obras se realice deacuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las
estimaciones respecto a la obra realizada y de comunicar a "El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime |
pertinente." E| H.Ayuntamiento" a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de las
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
aceptado por "El Contratista" para su terminacion, o bien optar por la rescisién del contrato conforme se establece en la

clausula decimogquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA .- GARANTIAS

"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, terminos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y
. Servicios relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas
en la materia, las garantias a que haya lugar con maotivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" presentara a "El H.Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo del

concurso y antes de la suscripcién del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria de " EI H. Ayuntamiento"

equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) del

importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y

cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El Contratista" en terminos de lo establecido en el articulo

53 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con elllas del Estad?hfqm ruz de Ignacio de la Llave.
¢

. . -i_ sy
M@?ntras " El Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adel Bialan, no se legitimara el contrato
’q; lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refief €l '

0o ;
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Ademas podra optar por no formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por institucién mexicana Ité-gglﬁan‘O .

nt
autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcién formal "El Cc:ntralz?a%a':2 |
quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y §QMBE&QS"‘MA o ‘
ofra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los terminos sefialados en el contrato y en la f

normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante el plazo de doce meses la calidad de las obras |
ejecutadas, " El Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total
de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacién y/o adecuacion de las caracteristicas de la
calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor de la
tesoreria de "El H. Ayuntamiento" y continuara vigente hasta que "El Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos que se
presentaren. Transcurrido el plazo de un afo a partir de la fecha de entrega de la obra, "El Contratista" solicitara por escrito a
" El H. Ayuntamiento" que comunique a |a institucién afianzadora la cancelacion de la misma.

La poliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion que la
otorgue: e
--A)-- Sea expedida a favor de la Tesoreria del H.Ayuntamiento Constitucional de Cosamaloapan de Carpio Ver.

B) Que la Fianza se otorgue en los terminos de este Contrato.

C)- Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere la fianza,
o exista espera o bien se hibiese celebrado algtin convenio adicional de acuerdo a la clausula segunda de gﬁtﬂj\c
contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera, debienetbenn AL e “,R\-‘-"
todo caso al contratista presentar el endoso a la fianza en terminos del convenio adicional, prérroga o. gspera 0.

acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de afiod
subcontraten, siempre que "EL HAYUNTAMIENTO" lo haya autorizado, deacuerdo con las estipulaciones contenidas
en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en Vigor.

3 Les
OSB

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro Fiado (EL CONTRATISTA) el debido cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar el pago
de lo indabido que en cualquiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA" en perjuicio de "EL
AYUNTAMIENTO"

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para la prérroga en
su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora por “EL
HAYUNTAMIENTO" que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién de la fianza de garantia de
vicios ocultos y el Acta de Entrega Recepcién de la Obra objeto del presente Contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto del contrato
de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar un endoso a la fianza de ‘

cumplimiento por el 10% (Diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del Inpusto al Valor Agregado, dicho
endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de la firma del citado convenio.

JMA SEGUNDA .- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS. ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

16 4:_.AYUNTAMIENTO" podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
nicado escrito al representante Legal de "El Contratista” y asentarlo en la Bitacora de Obra. :

abajos fuera del catalogo hasta en tanto se autoricen las' |

aﬁ"sta" por ningln motivo procedera a la ejeclicion de lgs
iéntg en, Bitacora la orden de ejecucion.

%%Eﬁtﬁw es, el precio unitario de tales concepto$'y se asjénig
RACR%!.L‘! 2 L &
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Si a consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor no imputable a "El Corftraﬂww&gs?@ ‘bMduclrse la suspensu&n los

trabajos, este podra gestionar una ampliacién de plazo de e;ecumén‘Bgr‘Fn‘éw uh f ﬂe prérrogageﬂlwﬂ?rg 2 02 ‘
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumpmﬂew?' gra,la realizacion d a Ap3AMA PAN

- en el plazo que se considere necesario,solicitud que debera presentarse dentro ae los primeros cinco dias habiles siguientes

s“‘“" CIMA QUIN"A RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.

SaAmA
P

al dia en que ocurran tales eventos. "El H. AYUNTAMIENTQ" resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un |
plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio debe
comprender |a prérroga, que deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por
ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicho Prérroga mediante un convenio adicional
por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se consideraré que "El Contratista" incurrio en mora
durante el tiempo de la supervisién y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que
"EL H AYUNTAMIENTO" pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato. ;

DECIMA CUARTA .- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materlales mano de obra y equipo que se utilicen en los serwcaas y trabajos oh;p‘ &htﬁ’,, _,g
del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especifi icacionessr=?
que forman parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efecu.laqpmxc#«'fupp‘u
satisfaccion de "EL H. AYUNTAMIENTO" co ew&L\? F ;RLEZI
Asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos Pgraﬁamiq |
ademas de responder de los dafios y perjuicios que por negligencia de su parte se lleguen a causar sL "E.lugk,_.
AYUNTAMIENTQ" o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato hasta

por el monto total de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios ‘
causados. "El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién
alguna por ello igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasr, enejenar o de alguna forma transmitir a persona
fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con ecepcion de los derechos de
cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por
parte de "EL H. AYUNTAMIENTA" en los terminos del articulo 39 fraccién XVIII de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes Deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, con derechos por el servicio de
vigilancia, inspeccién y control.

B) La Amortié.acién de la parte proporc ional.l correspondiente al anticipo récibido.

0

"&-i AYU NTAMIENT " recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan SIdO
thadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra,

"x-@ 0s casos siguientes:
de la obraa parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser utilizada

LOAPAN i
RA@FHF{P de "EL H AYUNTAMIENTO", en esfe-casy Aiquidara a "EL CONTRATISTA" el valor de la obra I'ECIbIda
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COsA MALWue estos esten debidamente comprobados y sortados y pe r Jacionen dlrectamente con la obra objeto de este

)E CARP]

-Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacién o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con

\,vmop{@zos costos y onto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.
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pagara a "EL CONTRATISTA" .el precio de lo ejecutado hasta Ia fecha de la suspension.
DE CARPIO VER

C) Cuando de comin acuerdo "EL HAYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por tecgﬁl E°2021
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partgs c %a‘[;hmm. APAN
con base en los trabajos ejecutados. SO

D) Guando "EL H. AYUNTAMIENTO" rescinda el contrato en los términos de la clausula décimo Novena, en este caso la |
recepcion parcial quedara a juicio de "EL H. AYUNTAMIENTO", el que liquidara el importe de los trabajos que decida

recibir.

E) "El contratista” notificara a "EL H. AYUNTAMIENTQ" la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y
este verificara que esten debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se procedera a
recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Sew:caos
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o de la fecha en que se presente, alguna de
situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta respectiva, y se procedera a formul

liquidacién que corresponda.

AYUNTAMIENTO", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirén de las cantidades pendente?% MALO'“F ‘R‘J"
cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por "El Contratista”. g c..l P S

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de "El Contratista", pendientes por resolverse, se decidira de inmgdiate L+ |
sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, apartir de la fecha de recepcion. ’

La recepcionm de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse
por concepto de retenciones o sansiones, en los terminos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO
"EL H. AYUNTAMIENTO" podra suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos
contratados, por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se

manifiesten dichas causas.

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas
que motivaron la suspensién.

Cuando se determine la suspension de lo obra por causas imputables a "EL H. AYUNTAMINTOQ", este pagara los trabajos
ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean rasonables, esten debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos

"

e msentame causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten . Ia
s ' nuacn:m de Ias obras se podra presentar por el propio "H. AYUNTAMIENTO" o por "EL CONTRATISTA" la sollmtud de

"T ratados de Cérdoba™
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En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad judicialzle 18
declaracion correspondiente. . S -20)
. _ OMOS cosamhflodpan

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

Los materiales y equipos de instalacion permanente que en su caso "EL H. AYUNTAMIENTO" suministre a "El Contratista" o
gue éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedara bajo la

custodia de este ultimo, quien se obliga aconservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o |
adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion que proporcione a la residencia de supervision. Soos | ;.,Q,

DECIMA NOVENA.- RECISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 4%
G-

"EL H AYUNTAMIENTOQ" podra en cualquier momento, rescindir administrativamente este Contrato por causa de mt%‘e!"

general o cuando "EL CONTRATISTA" contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y reqmsmqs*di)bc‘b‘ LO M‘ N. |
establece. la Ley de Obras Publicas y servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de ladfavé" (‘! N B
demas disposiciones administrativas sobre la meteria; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obllgamﬁrﬁé quei s
se estipulen en el presente contrato, sin responsabilidad para "EL H. AYUNTAMIENTQ", independientemente de aphc;ar:,lasu-
penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia para el cumplimiento del mismo.

Cuando "EL H._ AYUNTAMIENTQ! . determine _ justificadamente la rescisién administrativa del Contrato, la decision .
correspondiente se comunicara por escrito a "EL CONTRATISTA", exponiendo las razones que al respecto se tuvieran para
que éste, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de
rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga. Teniendo "EL H. AYUNTAMIENTO" que dictar resolucion en 10 (Di
dias héabiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de "EL CONTRATISTA".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN: '
A) Si por causas imputables "EL CONTRATISTA" éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la fecha en ‘

que por escrito sefiale "EL H AYUNTAMIENTO"

B) Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos,
que "EL HAYUNTAMIENTO" hubiera rechazado por defectuosos, o por no ajustarse a lo convenido.

C) Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata las
ordenes que por escrito le de "EL H AYUNTAMIENTO"

D) Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de "EL H AYUNTAMIENTO" el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E) Si "EL CONTRATISTA" oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

F) Si "EL CONTRATISTA" esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.
Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por "EL H AYUNTAIV IENTO"

Si "EL CONTRATISTA" no proporciona a "EL H AYUNTAMIENTO" y a las autoridades que tengan facultad de

¥ intervenir, las fascilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos. ‘
Si "EL CONTRATISTA" realiza cesién de derechos de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de "EL H.

AYUNTAMIENTO".

REGIDOR 1
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K) La violacién al secreto profesional o la divulgacidn a terceras personas de la informacién confidencial que "E&ﬁvﬂ;—-‘@& |
AYUNTAMIENTO" proporcione a "El Contratista". e UPA
WNDICATVUE N |
L) En general, por incumplimiento de parte de "El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del pr?‘s(gn,tg?f.ﬁ‘fo,_, ';ng,,|
contrato y sus anexos y de las lkeyes y reglamentos aplicables. oz C 1210, I
gl wON

En caso de incumplimiento o violacién por parte de "El contratista” de Cualquiera de las estipulaciones del contra@o,"‘,l\,—',béh_,_
AYUNTAMIENTQ" podra optar poir exigir el cumplimiento del que se sefiala en la clausula vigesima del presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION
En caso de rescision "EL H. AYUNTAMIENTO" procedera a hacer efectivas las garantias absteniendose de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo g
debera efectuarse dentro de los (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finig
debera preeverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al prografnadady’
vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que , en su caso, le hayan sido entregadosﬁv@_-?y x4
anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de "El Contratista” que pudiesen existir. "El Contratista” tiene el derecho™»<
de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los (10) diez dias habiles sihuientes de la
fecha de recepcion de la notificacion motivo de rescisién, para lo cual debera acompafiar las pruebas documentale

idere.
considere COSAMAL AN |

" VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO. T DE CARPIOV
A fin de constatar que "El Contratista" ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es papg1§.-2
integrante de este contrato, "EL HAYUNTAMIENTO" compararé mensualmente el avance de las mismas, conviniegdo,qye lans an
obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior
el avance de las obras es menor al que debio realizarse, "EL H. AYUNTAMIENTO" procedera a hacer la retencion del 5% (en
la practica se utiliza de un 2 a un 5 por ciento) multiplicado por el numero de meses transcurridos desde la fecha programada
para la iniciacién de la obra hasta la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucién que corresponda, ‘

a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobaciéon correspondiente al tiltimo mes del programa,
procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de "EL H. AYUNTAMIENTQ" a titulo de pena
convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "El Contratista" para determinar las
retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "El Contratista” ya que en tal supuesto "EL H.
AYUNTAMIENTO" haré al programa las modificaciones relativas. "EL H. AYUNTAMIENTOQ" verificara tambien la calidad de la
obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normaas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una
evaluacién para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion a las
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién siempre y cuando estos se hayan cumplido
correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado
conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones
o los bienes de instalacion permanenete, especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o |
hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutive, de construccion o arquitectonico, en el momento de la-deteccion "EI  ~

Contratista” estara obligado a reponer de \nmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los 6rganos '
gi&c*utores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene "ILE.I__*"'H.' i ‘

Wi
_0'; AYUINTAMIENTO" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. (38
g 5}\{5 ‘ratafidése de pagos en exceso que haya recibido "El Contratista”, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso |
e '- |

q:iag intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
RE Cﬁngq@ren por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las %a’ntidéplgs a il

COSAMIspa3ii8A e la dependencia o entidad. Del mismo modo tratdnqose de fagg de conceptos cuya calidad no cumél‘él;. con lo \F LGS
NE CARP I’%ﬁ%t{%é&%ﬁﬁ%f%yecto ejecutivo de la obra, el contratista debera totaliente los conceptos y volimenes deﬁciéntes;-,; £
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VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
Los trabajos Extraordinarios no incluidos en este contrato seran solicitados a "El Contratista” por "EL H. AYUNTAMIENTO"

asentandolo en la "BITACORA DE OBRA", y a partir de la fecha en que se asiente, "El Contratista" dispone de 5 (cinco) dias
habiles para presentar el anélisis de costo de dichos trabajos, "EL H. AYUNTAMIENTO" comunicara a "El Contratista" la
autorizacién para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la "Bitacora de Obra"

* VIGESIVMIA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO"
"EL H. AYUNTAMIENTO" se obhliga a realizar los framites necesarios para obtener los permisos de construccion,
autorizaciones y permisos que demande la ejecucucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y
numero oficial o en su defecto, documento de excepcién de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo de "EL H.

AYUNTAMIENTO"
VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones
administrativas que le sean aplicables a la materia.Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para
todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los

_tribunales del lugar de su residencia._ .

WID0SE 4

%gggw

SIND:CATUPA

i LOS CONTRATANTES

e UPOR EL H. AYUNTAMIENTO

L[J ORI s‘aLL JAPAN®

C1DO & & TESTIGOS
REG

SQSAMALOAPAN

10E CARPIO, VERACRUZ

IS SOLANO CONTRERAE)2 1

idor Rrimeros v 4 £OSAMALOAPAR

PROF. JOSE_

ING. FIDEL USCANGA SENA LE GUS*
Director del Obrgs | iblicas
ARPI VER GRS TESORERm

COSAMALOAPAN

| DE CARPIO VERACRUZ
' }OSENDO VALERIO SOSA 20182071

Representante legal de RN {_"_"_‘_ s

ROSENDO VALERIO SOSA el COSAMALOABAN

Belisario Dominguez #401 col. Centro Tel: 2888821174 E-mail: hayuntamiento18@gmail.com

2on afios del México independiente
“Tratados de Coérdoba™




