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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
ORIGEN DE LOS RECURS0S: FISMDF 2020
CONTRATO N° i FISMDIF-2020-30-045-0407
DESCRIPCION DE LA OBRA: {CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION
t FiSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS H. MONROY EN LA LOCALIDAD DE
ESTACION TUXTILLA.
IMF_’.ORTE_ SIN LV.A.: $ 681,121.12
LV.A.: ; $ 108,979.38
TOTAL: £ $ 790,100.50
IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO:; $ =
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CONTRATISTA: g \ : ROSENDO VALERIO SOSA
DOMICILIO: iz _ EMILIANO ZAPATA N° 23 COLONIA CENTRO, C.p: 95250, ALVARADO G AR
: VERACRUZ. el

DE CAl

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que Celebran por una parte, . AN
AYUNTAMIENTO DE COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER.Representado por el. Presidente Municipal Constitucional? /| N
LIC. RAUL HERMIDA SALTO; Sindica Unica , LIC. LILIANA PEREZ MORALES y Regidor de Obras PROF. JOSE
LUIS SOLANO CONTRERAS asi como testigos Director de Obras ING. F!ngmy SCANGA SENA; Tesorero Municipal
C.P. LUIS REY ORTEGA FIGUEROA;Contralor Municipal LIC. GUSTAV JETBRN: HERRERAy Regidora Novena
LIC. ANITA HERNANDEZ CASTRQ por la otra parte la Empresa ROSENH
Representante Legal el C.ROSENDO VALERIO SOSA a quienes &Y
AYUNTAMIENTO” Y "EL CONTRATISTA” Rgspectivamente de confbi idad con las DECLARACIGNES Y
CLAUSULAS siguientes. SINDICATURA
COSAMALOAPAN

DECLARACIONESARY!O, VERACRYZ

I “EL H. AYUNTAMIENTO” DECLARA QUE:

A) Que de Conformidad con lo establecido en el Articulo 2
Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con
tiene capacidad legal para celebrar este contrato

» segundo Pérrafo, dé la Ley Organica del Munidipio Libre del
personalidad juridica y patrimonios propios, y que por lo tanto

3)Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo Municipal, o el
Cabildo, segun el caso, autorizo la inversién correspondiente, misma que proviene del Fondo FISMDF para el
Ejercicio 2020

FISMDF/2020/30/045/IR/0407
martes, 19 de mayo de 2020

C)Que el presente Contrato se Adjudica a "El Contratista” como resultado del
Celebrado el acto de apertura de la Propuesta Tecnica v Economica el dia:
y el acto donde "EL H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia: miércoles, 27 de mayo de 2020

por presentar ia propuesta economica solvente mas baja en dicho concursoy por reunir las condiciones técnicas y
economicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera realizarce
en terminos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares, programas,
presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan aﬂ!;.'ffqh'{ratd?gomo parte integral del mismo.

L

efectos del presente Cbitrato en’Calle Belisario Dominguez N° 401 Col. Centro,

RFC:"'-MCV4301U1F24‘ Thisrios que sefalan para los fines y efectos legales de I
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s Y HAYUNTAMIENTO GONSTITUCIONAL e VERACRUZ
; COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER : j GOBIERNO
“3 2018-2021 D e BEL ESTADO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

“EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A-1) Que es Persona Fisica con Actividad Empresarial, acreditando su personalidad con la Cedula del Registro

B)

C)

D)

E)

F)

G)

Régtéirogﬁﬁi Padron de Contratistas Municipal:

Federal de Contribuyentes: VASR750830FQ8

“EL CONTRATISTA" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de naciondlidad en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protetcion de
ninguin gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho defi ado de
este contrato.

Tiene establecido su domicilio en EMILIANO ZAPATA N° 23 COLONIA CENTRO, C.P: 95250, ALVARADO.
VERACRUZ. mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.

Que cuenta con capacidad juridica, Técnica y Financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra \

Que Conoce el contenido y los requisitos que establecen La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacions .
conEllas del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre del Estadof;__, :
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en los municipios, el contenido de los anexo
que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion
pormenorizada de la obra, proyeclos, planos, especificaciones generales y particulares, programés’y/ AL
presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que ?éﬁdl’é’h‘l%“"’ '
ejecucion de los trabajos. 3

Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucién.

Que Cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedula de Reaistro Federal de Contribuyentes: VASR750830FQ8
Redistro Patronal ante el .M.S.S.: F2114998106

INFONAVIT: F2114998

Registro Sefiplan:

URA
COSAMALOAPAN
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A e HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
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3 ~ 2018-2021 BEL ESTADO
Sl SQA_I \"\""l;
CONTRATO DE OBRA PUBLICA ﬂ
GO R

Il LAS PARTES DECLARAN QUE :

A) Se obligan a cumpliren lo que acada uno corresponde, con todas las leyes, reglasy reglament MEX

A% A\
%r E.“\f}- "
¢ "A\_\-
R

de caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a ré'spong ] "I"{;
lo que corresponda por su cumplimiento. SAMOS COSAIIE N
CONTRALYN

B) Conviene en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcién pormenorizada de la
Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con analisis de
precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucién de los trabajos, y todos aquel
se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C) Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el Instrumento legal en donde se registran todos |
relacionados con la ejecucion de la Obra.

D) Se obligan en los terminos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y [Servicios
relacionados con Ellas del estado de Veracruz de Ignacio de la Liave ( en lo sucesivo Ley de Obras ydelaley
Organica del Municipio Libre, el cumplimiento del presente Contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, conviene en sujetarse al contenido

de las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

EL H. AYUNTAMIENTO encomienda a EL CONTRATISTA la realizacion de una obra consistente en g,o“}:fqi\f

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMAR%% AN
LUIS H. MONROY EN LA LOCALIDAD DE ESTACION TUXTILLA. ubicada en Ia localidad de ESTACION TUXTILLAg Rgﬁ AR
en el Municipio de COSAMALOAPAN,DE CARPIO VER ‘-kg-e‘_[__'l-‘

Y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de Conformidad con las normas de construccién vigentes en el IND#I’?ﬁURA
lugar donde deben realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los N5 AMALOAPAN

documentos que forman parte integral de este contrato. 10, VERACRU
18-2021

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO T TANOS COSAMALOAPA
El monto del presente Contrato es la cantidad de $681,121.12 ( SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO
VEINTI UN PESOS 12/100 M.N.) mas$108,979.38( CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE
PESOS 38/100 M.N.) Correspondiente al impuesto al Valor Agregado lo que da un total de $790,100.50(
SETECIENTOS NOVENTA MIL CIEN PESOS 50/100 M.N.) e incluye la remuneracién y pago total a EL
CONTRATISTA por todos los gastos directos e indirectos que

originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente
contrato con cargo a "El Contratista”. Esta cantidad sélo podra serrebasada previo convenio adicional que al respecto
acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio deJa Llave , por lo que si"El Contratista” realiza obra por mayor valor |
delo i@dipagp, independientemente de la Qé_sponsabi_l_idad en que incurra parla qj‘_e‘a_cucién de los trabajos exedentes, no
teng?&?&eﬁng a reclamar pago alguno de_r'ell_o. : B
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N HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER
-2 2018-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS

Para los supuestos a que se refiere el articulo 39 f raccion XXIV de la Ley de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la vigencia del contrato
ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa o ineptitud
de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccion de un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no
ejecutados, dichos costos podran ser revisados por el "H. Ayuntamiento” a solicitud del El Contratista” sometera ala
consideracion de la Direccién de Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o redl:gdﬁ
proceda.

con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias naturales siguientes Zﬂdb
contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio Ia resolucion que procéﬂgg 5
contrario, la solicitud no se tendra por aprobada,

Cuando la documentacién mediante |a que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de que le
sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el
promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere de forma correcta, se tendra como no presentada la
solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento a reduccion se debera incluir en el pago de las estimacion%%g\pm
considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajustes de costos, las ¢ ' ,}f'
compensatorias a que, conforme alaley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contempladgs.gaisie

%

%

@q“ 2

G R h"

la realizacién de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional debera efectuarse media %ﬁ‘ &
oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo que no serequerira la formalizacioizs<

de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contra‘EéNBé.iﬁg'igiN

indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de costos en el contrato seran | e cor on a\%?,% VERACRUZ
/echa del acto de presentacion y apertura de proposiciones. ///S by s
= A ._‘i._.’g‘n‘:}mua:é COSAMALOAPAN

L

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezéan al momento dela
presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacién que ocurra
entre la fecha de su presentacién y el ultimo dia del mes en el que se presento el o los importes de ajustes de costos,
deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de Costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

1) Larevisién de cada uno de los precios uni_pafrios del contrato para obtener el ajuste:

1] La revisién de un grupo de precios unitarioé:; .que multiplicados porsigs correspondientes cantidades de trabajo
£pox. ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento d importé fotal del contrato y

N '. ORI Il.._?};,:'ut;f;l:r1icxl"_'
Cosamaloapan 2dhs - 202
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
ll)  En el caso de frabajos en fos que "El H.Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen los
insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante Ia
actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no esten deacuerdo con la proporcion de intervencién de los insumos ni su forma de medicién
durante el proceso de construccion, podran solicitar su revisién a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion |I.
Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas seran responsables de promover lesios ,
ajustes de costos, a efecto de que "El H. Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas L°' GiSa
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. g “31 2 %“H 7

i

» :. g 'x‘ ]
Pl 7 i’ A
La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo sigu?& :3_‘ ‘aﬁr

I Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el g%ri%a%% 3
insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactadoen el coptram):
0 en caso de exislir atraso no imputable al contratista,conforme al programa sceAYERRMS!
para efecto de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecuci@ﬁ"ﬂé -
trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de proposiciones,
aplicando el ultimo factor que se haya autorizado.

Il Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de precios al
productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el banco de Mexico. Cuando
los indices que requieran tanto el contratista como "El H. Ayuntamiento” no se encuentren dentro de los publicados
por el Banco de Mexico, "EIH. Ayuntamiento” procedera a calcularlos en conjunto con el contratista conforme alos
precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales
considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de
México.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la determinacién de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo

por financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del contrato: el costo por financiamiento
estara sujeto a ajustarse deacuerdo a las variaciones de la tasa de interes que el contratista haya considerado en su

proposicion y una vez aplicado el procedimiento respectivoy determinados los factores de ajuste, estos se aplicaran

al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periqggayrogramado, por causa imputable al contratista, el ajuste se
realizara considerando el periodo en que debier“' utados conforme al programa convenido, salvo en el caso
de que el factor de ajuste correspondiente al rnﬁg,ﬂ £

debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplic% g

20182021
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V(e HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
- y COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA ejecutara los trabajos en un plazo de: 60 dias calendario y se obliga a iniciar la opra objeto de -

este Contrato en 2 (Dos) dias despues de la firna del mismo y a concluirlas el dia:
27 de julio de 2020 ajustandose al calendario de trabajo que presento en su propuesta con un periodo de ejecucion:
del: 29 de mavo de 2020 al: 27 de julio de 2020

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

"El H Ayuntamiento" se obliga a poner a disposicion de "El Contratista”, el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requie
para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS

"El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacién de |0s
mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el cual debera tener un amplio y suficiente para
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato "El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su
aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo " El Contratista” y "EI H. Ayuntamiento” se comprometen a utilizar la
bitacora de obra como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. "El
H.Ayuntamiento” a traves de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la ejecucion de obra, asentando lo conducente en la
bitacora y "El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las
autorizaciones, reviciones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere
pertinentes. "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista” aceptan utilizar la bitacora solo para los fines anteriores, la cual
debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitacora
debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier
momento, de ambas partes. ;

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES

motivo de los trabajos materia de este contrato
b psiciones legales y demas ordenamientos en
iBjahto a responder de todas las reclamaciones que
#nto” en relacion con dichos trabajos.

“El Contratista" como empresario y patrén del personal que oguPa
sera el unico responsable de las obligaciones derivadas ,-;'

materia de trabajo y seguridad social "El Contratista” se obggi%' T,
sus trabajadores presentaren en su contra o contra de "El FRateey
35

l”.
=

Hz‘.§é ;;:
SINDICATURA /‘///ﬁ
OCTAVA.- ANTICIPOS COSAMALD ApAN-— STz ,S_>

DE CAIQPIO. VERACRUZ /

Para el inicio de los trabajos " EL H.Ayuntamieng%&g Qtéﬁb%mm'una clase de anticipo,para la construccion de
oficinas, almacenes, bodegas o instalaciones ene %'stt_io:d%(f M@diNcomo tampoco se pagara ningun anticipo
para el traslado de maquinaria y equipo de ’{;ohs_tfucx':_ién, ni para ninguna adquisicion., esta acordado por "El

H.Avuntamiento" v "El Contratista”.

o
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HAYUNTAMIENTO CONSTITUCGIONAL
_ COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

NOVENA .- FORMA DE PAGO

"El H.Ayuntamiento" cubrira a "El Contratista” el importe de este contrato mediante estimaciones que quincena__lmgpte
se formulen, en las que se consideran los volumenes de obra, tramos o etapas de conceptos ejecutados tafgi
terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion conforme a los precios unitarios pactad§ Sy
estimaciones seran presentadas por "El Contratista” a la residencia de supervicién que “El H.Ayuntamienfoty
establecer para tal efecto, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estirfgs
no sean presentadas en el término antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para r‘;ﬁg‘
H.Ayuntamiento” inicie su trémite de pago.El Contratista cubrira a "El H.Ayuntamiento” y este retendra el ci
sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el sewicigﬁeg vi
inspeccién y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios RelacionadeasmonEiEAd
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion final auncﬁ@'ﬂg DA
sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues "El H.Ayuntamiento” se reserva expresamente el
derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutado o por pagos indebidos. Si "El Contratista” estuviese inconforme
con las estimaciones o con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario a partir de la fecha en
que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Por el
simple transcurso de este lapso sin reclamacién de "El Contratista” se considerara definitivamente aceptada por él la %:,e‘-.”

estimacion o liquidacién de que se trate y sin derecho a reclamacion. O en el plazo que convengan de comun acuerd:q-_
£

- ‘ﬁo R e
P,
DECIMA .- SUPERVICION DE LAS OBRAS = =" SINDICATURA

i COSAMALOAPAN
. ! : ¢ ARPIO, VERACRUY
"El'H.Ayuntamiento” tendré4 en todo tiempo el derecho de constatar atravez de empresas externas o con su proﬁloi 0182021

personal, que la ejecucion de las obras se realice deacuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobarda: cOSAMALOAPA
procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada y de comunicar a "El Contratista", por escrito, las
instrucciones que estime pertinente.” El H.Ayuntamiento” a su libre albedrio, pero de forma justificada podra ordenar la
suspension parcial o total de las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que
esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por "El Contratista” para su terminacién, o bien optar por la rescision
del contrato conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA .- GARANTIAS

"El Contratista” se obliga a constituir en la forma, terminos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y
Servicios relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave , y demas disposiciones
administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista” presentara a “El H.Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo del
concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza afavor de la Tesoreriade " El H. Ayuntamiento”
equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y.otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) del
importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto-al valoragregado, a fin de garantizar el cumplimiento de
todas )‘;ﬁqaﬂé‘ una de las obligaciones que el presente contraio‘imponq'a "El Contratista” en terminos de lo establecido
en eLj:é;;igii{_g 93 de la ley d& obras publicas y servicios, relacionados con elllas del Estado de V

lgna({%l déJa L.

Liave.
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Mientras " EI Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el
contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta
clausula "El Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva "El H.Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad
de la propuesta del concurso, en concordancia con el articulo 53 de la ley de obras publicas y ser\:i&iasl’
relacionados con ellas del estado de veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por no formalizg} &
confrato. La fianza debera ser otorgada por institucién mexicana legalmente autorizada para operar en la R§ b
Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal “El Contratista” quedara obligado a respond
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad
hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, en los terminos sefialados en el contrato y en | g%
correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante el plazo de Veinticuatro meses la calidad%% as
ejecutadas, " El Contratista” debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento)sGMPESE
total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacion ylo adecuacion GRNEE
caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente
autorizada y a favor de la tesoreria de "E|H. Ayuntamiento"y continuara vigente hasta que "El Contratista” corrija los
defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a pariir de la fecha de entrega de la
obra, "El Contratista" solicitara por escrito a " El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucion aﬁanzado:gd’aj_““j_

Nain
- {:\‘\" RUZ
| \ \

Y.

y\

otorgue:

ALOATAN
/ , TIMRACRUZ

WALOAPAN

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H.Ayuntamiento Constitucional de Cwamaloyio Ver. TATURA

B) Que la Fianza se otorgue en los terminos de este Contrato.

L,f-WL__// e

C) Queen caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere la
fianza, o exista espera o bien se hibiese celebrado algdn convenio adicional de acuerdo a la clausula segunda
de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o
espera, debiendo en todo caso al contratista presentar el endoso a la fianza en terminos del convenio adicional,
prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que "EL H.AYUNTAMIENTO" lo haya autorizado, deacuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en
Vigor. “

F) Quela péliza se extienda para garantizar por nuestro Fiado (EL CONTRATISTA) el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indibido que en cualquiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA" en perjuicio
de "EL AYUNTAMIENTO" || o0t v, £

":J@. 3
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G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra Ia obligacién de pagar todas las [firmas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la pafianzadora por

"EL HAAYUNTAMIENTO" que asi lo indigue.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable Ia presentacién de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega Recepcion de la Obra objeto del presente Contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al rrﬁq
contrato de acuerdo a o establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar un endgs
fianza de cumplimiento por el 10% (Diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto del Inpusto
Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de la firma del citado convenio. A |

COSAMALORR:N

DECIMA SEGUNDA .- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMASDE CARR 0, VER

20
"EL HAYUNTAMIENTO" podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contratc?ﬂggaﬁo o
comunicado escrito al representante Legal de "El Contratista” y asentarlo en la Bitacora de QObra.

Las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para ambas RIDO
- S A . . 5 . . B St
partes "El Contratista” por ningtin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo hasta en tanto ﬁ%_fa}, },?ﬁ%‘“zé
'.:"‘ A
[

autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en Bitacora la orden de ejecucion. “%.F a‘\{ﬂ p
:} ‘:-;\‘lc -..l;:{#\:'g
DECIMA TERCERA .- AMPLIACION DE PLAZO DE EJCUCION. Z ml &

s ICATURA
Si a consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse Iﬂ;uspe 3 NEM ALOAPAN

de los trabajos, este podra gestionar una ampliacion de plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prénmge arRpIO, VERACRUZ
la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacigh0 ! 8-2021
de los trabajos en el plazo que se considere necesario,solicitud que debera presentarse dentro de los primeﬁ)@ﬁﬂéocoSAMALOAPAN
dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. "El H. AYUNTAMIENTO" resolvera sobre la procedencia de
la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el niimero
de dias que a su juicio debe comprender Ia prorroga, que deberan formalizarse mediante un convenio adicional en

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince
por ciento) del plazo sefialado para Ia ejecucion de la obra, debera formalizarse dicho Prérroga mediante un convenio
adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Sila solicitud se presenta extemporaneamente o resuita improcedente, se considerara que "El Contratista” incurrio en
mora durante el tiempo de la supervisién y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin
perjuicio de que "EL H AYUNTAMIENTQ" pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA .- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y frabajos
- Objeto del presente contrato cumplan con las normas de calidag_j-'g‘s_'tab__,_l_ecidas en el catdlogo de conceptos y las
especificacioqgﬁ,“qye forman parte integral del mismo, y a que lgi'..;ealizégpfon de todas y cada una de las partes del
trabajo se efectiiera satisfaccion de LH AYUNTAMIENTO" © @« ¢
: 3 W R . Ayuntamicntons
ESOZ18 - 2021
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Asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores,
ademas de responder de los dafios y perjuicios que por negligencia de su parte se lleguen & causar a "EL H.
AYUNTAMIENTO" o aterceros, en Cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del con_tr%to.

hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los g
perjuicios causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga § o
retribucion alguna por ello igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasr, enejenar o de algdnqs
transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus aneRGE4
ecepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo préy
autorizacién expresa y por escrito por parte de "EL H. AYUNTAMIENTA" en los terminos del articulo 39 g% e TUp4
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio d :

ade
Rats

SOMOS €
Asimismo "El Contratista” esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las @gN

Deducciones:

Y o
i\

A)  EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, con derechos por el S8V
vigilancia, inspeccion y control. o

B) La Amortizacién de la parie proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA .- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. —

"EL H. AYUNTAMIENTO" recibir4 las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad:yy
hayan sido ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo rece IE
parciales de la obra, en los casos siguientes: &

A)  A.-Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, Ia parte ejecutada se ajuste alo convenido, y P%@ATURA
utilizada a juicio de "EL H AYUNTAMIENTOQ", en este caso se liquidara a "EL CONTRATISTA" el valandeNe L0 AP AN
obra recibida. DE CARPIO, VERACRUZ

2018-2021 _

B) Cuando "EL H AYUNTAMIENTO" acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactaf¥ FhCLRAMALOAPAN

caso pagara a "EL CONTRATISTA" .el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspensién.

C) Cuando de coman acuerdo "EL H.AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D) Cuando "EL H. AYUNTAMIENTO" rescinda el contrato en los términos de la clausula décimo Novena, en este
caso la recepcion parcial quedars a juicio de "EL H. AYUNTAMIENTO", el que liquidarad el importe de los
trabajos que decida recibir.

E) "El contratista" notificara a "EL H. AYUNTAMIENTO" la,terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que esten debidamente oqﬁ'c&ldido‘s Yy dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion rlormal de la obra, como en aqﬁé_a_llqs a c}ue se refieren los incisos anteriores, se
proceg@ré._.a,.{ecibir la obra de que s trate,.dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Obras Riiblicas y
ervicios, Relacionados con Ellas del '_IL:‘g_tado de Veracruz de Ignacio de la Llave., 0 de la fecha ‘en

5 s g i !l _/ﬁ)_(untunlicnm
‘osamaloapan: 20418 - 2021
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las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta respectiva, y se procedera aformular
la liquidacién que corresponda.

Sial recibir las obras y efectuarse la liquidacién o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con
"EL H. AYUNTAMIENTO", a cargo de "El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por "El
Contratista"”,

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de "El Contratista", pendientes por resolverse, se decidir vgg,‘ ;
T T8

inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, apartir de la fecha de recepcion. 3*‘"

ESp,

AL
¥,

La recepcionm de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
hacerse por concepto de retenciones o sansiones, en los terminos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO COSAME TR 12
"EL H. AYUNTAMIENTO" podr4 suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento,qgsctfé 0 N
contratados, por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", sipnste
manifiesten dichas causas.

El presente Contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspensién de lo obra por causas imputables a "EL H. AYUNTAMINTO", este pagara los
trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean rasonables, esten debida

£ s
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo to % %
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, §' é}gﬂs ﬁ% w

§ e

3 : . 5 = )
Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezc &

nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato. _~SINDICATURA

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran razones de inféras general que ‘_‘_ DO
continuacion de las obras se podra presentar por el propio "H. AYUNTAMIENTO" o por “EL CONTRATISTA", la
solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados,
procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar los ajustes procedentes; ademds, si es el caso, pagara
los gastos no recuperables, siempre que estos esten debidamente comprobados y soportados y se relacionen
directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad
judicial la declaracion correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
Los materiales y equipos de instalacién permanente que en su caso "EL H. AYUNTAMIENTO" suministre a "El
Contratista” o que éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato,
quedara bajo la custodia de este ultimo, quien se obliga aconservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual
fueron suministrados o adquiridos, iendo.acreditar su aplicacién mediante la documentacion que propgrsione a la
residencia g supervision. BTG

B 2
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DECIMA NOVENA.- RECISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

"EL H AYUNTAMIENTOQ" podr4 en cualquier momento, rescindir administrativamente este Contrat por causa de
interes general o cuando "EL CONTRATISTA" contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establece. la Ley de Obras Publicas y servicios Relacionados con Ellas del Estad yde Veracruz de
Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la meteria; asi como por el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones que rse estipulen en el presente contrato, sin responsabilidad para "EL H.
AYUNTAMIENTOQ", independientemente de aplicar las penas convencionales conforme alo establecido en el contrato
y hacer efectiva la garantia para el cumplimiento del mismo.

Cuando "EL H. AYUNTAMIENTO" determine justificadamente la rescisién administrativa del Contrato, la 5 ;
correspondiente se comunicara por escrito a "EL CONTRATISTA", exponiendo las razones que al respecto sertuyi
para que éste, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales contados a partir de la fecha en que
notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga. Teniendo "EL H. AYUNTAMIENTO" quékie
resolucion en 10 (Diez) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacgg Sdfi‘;

1] 2
SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN: 2 3.?0 \
\

)
Al \
SOMOS c L Q

A)  Si por causas imputables "EL CONTRATISTA" éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del coniﬁ%ﬁ-%‘-'

fecha en que por escrito sefiale "EL H AYUNTAMIENTO"

B) Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que "EL H AYUNTAMIENTO" hubiera rechazado por defectuosos, o por no ajustarse a lo convenido.

C) Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado QRS 4,
acata las ordenes que por escrito le de "EL H AYUNTAMIENTO" &%&2}%@%
‘\252‘ ‘\ @
D) Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de "EL H AYUNTAMIENT&E&E;%%@@
atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. g‘s‘%%?e‘@

SINDICATURA
E) Si "EL CONTRATISTA" oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter labor@IGEABMALO APAN

trabajadores. /:?RF {
F) Si "EL CONTRATISTA" esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra. ~ g

G) Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por "EL H AYUNTAMIENTO"

H)  Si "EL CONTRATISTA" no proporciona a "EL H AYUNTAMIENTO" y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las fascilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y
.trabajos.

[)  Si "EL CONTRATISTA" realiza cesién de derechos de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de "EL
H. AYUNTAMIENTQ".

J)  Si "EL CONTRATISTA" no presenta oportunamente a "EL H AYUNTAMIENTO" las pélizas de fianza que se
refiere la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas,éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas. g SO
o ,-__f__"q
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K)  La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial que "EL
H. AYUNTAMIENTO" proporcione a "El Contratista”.

L)  En general, por incumplimiento de parte de "El Contratista” a cualquiera de las obligaciofes derivadas del |
presente contrato y sus anexos y de las lkeyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento ¢ violacién por parte de "El confratista” de Cualquiera de las estipulaciones del contrato,
"EL H. AYUNTAMIENTO" podra optar poir exigir el cumplimiento del que se sefiala en la clausula vigesima del
presente contrato,

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION
En caso de rescisién "EL H. AYUNTAMIENTO" procedera a hacer efectivas las garantias absteniendose de §
importes resultantes de trabajos sjecutados atin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondhy s
que debera efectuarse dentro de los (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En diteh 13‘
finiquito debera preeverse el sobrecosto de los trabajos aiin no ejecutados y que se encuentren atrasados oGRfGA h J
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que , en su caso.ﬂﬁ’tﬁﬁﬂ?
entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de "El Contratista” que pudiesen gy €0
Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentonedod.
(10) diez dias habiles sihuientes de la fecha de recepcion de la notificacién motivo de rescisién, para lo cual debera
acompafiar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.

A fin de constatar que "El Contratista” ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, "EL HLAYUNTAMIENTO" comparara mensualmente el avance de las mismas, conviniende .
que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a que se refiére'el '
parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debio realizarse, "EL H. AYUNTAMIENTO" procedera a‘_"hégér TS
la retencion del 5% (en la practica se utiliza de un 2 a un 5 por ciento) multiplicado por el numero de rﬁ’hgés vy’
transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se

hara la retencion o devolucién que corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada. TESO]

s by

b

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al (ltimo ‘mes del- '/
programa, procede hacer alguna retencion, suimporte se aplicara en beneficio del erario de "EL H. AYUNTAMIENTQ" " © Al
aftitulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "El Contratista™ "7
para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en clentalas '/ O4PA
demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "El Contratista” yaque en tal

supuesto "EL H. AYUNTAMIENTQ" hara al programa las modificaciones relativas. "EL H. AYUNTAMIENTO" verificara

tambien la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normaas y especificaciones
respectivas, procedera a practicar una evaluacién para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la
aplicacion de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente
estimacion siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por

caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instaiacién permanenete, especificaciones
técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de
construccion o arquitectonjco, en el momento de la deteccién "El Contratista” estara obligado a reponer de inmediato la
totalidad de las deficiendias det_ecté‘dés--:__y sustentadas por los dérganos ejecutores. Las penas convencionales
sefaladas anteriormente,|son iﬁdépendith_tes de la facultad que tiene "EL H. AYUNTAMIENTO" para_exigir el
cumnlimienfo del contrato .Rr;;i'ndir_!o_ :
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA .
Tratandose de pagos en exceso que haya recibido "El Contratista”, este debera reintegrar las cantiades pagadas en
exceso mas los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas €n exceso en cada
casoy se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan/ efectivamente las
cantidades a disposicion de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad
no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y
volimenes deficientes.
VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LuMnos o
Los trabajos Extraordinarios no incluidos en este contrato serdn solicitados a "El Contratista” por "EL;,{FI‘3 Py
AYUNTAMIENTO" asentandolo en la "BITACORA DE OBRA", y a partir de la fecha en que se asiente, "El Conlratiﬁ \
dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el andlisis de costo de dichos trabajos, "EL H. AYUNTAMIENTO: G
comunicara a "El Contratista” la autorizacién para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la "Bitacora e

el COSAMZ

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO" 2071
"EL H. AYUNTAMIENTO" se obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de constn&Mesco
autorizaciones y permisos que demande la ejecucucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencidsQiTR
alineacion y numero oficial ¢ en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesién de
cabildo de "EL H. AYUNTAMIENTQ"

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.

&k
ar i
g b

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y ca&@__. i
una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece™ -
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y . _
disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia. AT

LUSAMAIL ¢
Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como como para todo aquello queimo /esté )
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunjales del lugar ;;, - o
de su residencia.

:-"\'::}"“1"-_-;-\-.‘ C '._...J.:'.i'-.'-.-'.-:[ OAPAN

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enterq;_ja”'é' Hel-,gontenido,
alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesi6h, obligandose ano
invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo siendo las: R N

10:30 HRS. deldia 28 de mayo de 2020 lo ratifican y firman de e e
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VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

DOS gy "

$ LOS CONTRATANTES
|| POREL H. AYUNTAMIENTO

LIC. RAUL HER
Presidente Municipa

TESTIGOS

'\ REGIDOR 1
— COSAMALOAPAN
' Co DE CARPIQ. VERACRUZ
PROF. JOSELUIS SOLANO CONTRERAS 1
/" Regidor Primero $0¥0S COSAMALOAPAN

LIC. ANITA HERNANDEZ CASTRO
Regidora Novena

ING. FIDEL U
Director de Obras

ublicas "

? W )
'RASENDO VALERIO SOSA
Representante legal de
ROSENDO VALERIO SOSA

Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato n% FISMDF-2020-30-045-0407 Efectuado por:

INVITACION RESTRINGIDA (a cuando menos 3 y de fecha: 28 de mayo de 2020 en el municipio de
Cosamaloapan de Carpio, Ver.

H. Ayvuntamicntaony

Cosamaloapan 2018 - 2021




