H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
COSAMALOARAN DE CARPIO, VER
2018-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

ORIGEN DE LOS RECURSOS: [CAPUFE 2020

CONTRATON® | CAPUFE-2020-30-045-0438 J B

'DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO |
' OYOZONTLE |

IMPORTE SIN LV.A.: | §  2,356,593.25 - o B

VA s v ) $  377,054.92 sl

TOTAL ' $ 2,733,648.17 ]

IMPORTE TOTAL DE ANT[(_)I_RQ 5 - et ]

IMPORTE DEL V.ADEANTICIPO: | § . }

IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO: )

|CONTRATISTA ~ |ZOCHIL USCANGA DOMINGUEZ :

[DOMICILIO: BOULEVARD FIDEL HERRERA BELTRAN N° 209 COL. MONTE ALTO, CA 1

CARRILLO :

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que Celebran por una parte, el H. AYUNTAMFE‘WF“ .
DE COSAMALOAPAN DE CARFIO, VER.Representado por el. Presidente Municipal Constitucional, LIC. RAUICEERID O‘ N ..;.
SALTO; Sindica Unica , LIC. LILIANA PEREZ MORALES y Regidor de Obras PROF. JOSE LUIS SOLANOREON TRERASeh i IR
asi como testigos Director de Obras ING. FIDEL USCANGA SENA; Tesgsefo Municipal C.P. LUIS RE‘éu@!RTCEGA'M
FIGUEROA;Contralor Municipal LIC. GUSTAVO IRIGOYEN HERRERASE - ANITA HERRNANDER-OF } \

CASTRO por la otra parte la Empresa ZOCHIL USCANGA DOMINGgIE
ZOCHIL USCANGA DOMINGUEZ a quienes en lo sucesivo,seles ﬁ@

CONTRATISTA" Respectivamente de conformidad con las DECLARAC&?NN%’R?LAUSULAS iguientes.

PECLARACIGMER I\ O PAN

2018-20
SOMOS COSAMA)

A Que de Conformidad con lo establecido en el Articulo 2, segundo Pérrafo, de la Ley Organica del Municipio Libre del
Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, y que por Io tanto
tiene capacidad legal para celebrar este contrato

I “EL H. AYUNTAMIENTO” DECLARA QUE:

B, Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Cabildo Munlclpal a‘utor:zo Ia inversién en e
Acta Ordinaria N° 025/2020 correspondiente, misma que proviene del Fondo CAPUFE para el EJercmm 2020, Despues
de la Firma del CONVENIO DE COORDINACION, entre el Gobierno del Estado de Veracruz y eI H Ayuntamlento 2

C. Que el presente Contrato se Adjudica a "El Contratista" como resultado del CAPU FEf‘2020f30!045.-‘IR.~‘0438
Celebrado el acto de apertura de la Propuesta Tecnica y Economica el dia: jueves, 12 de noviembre de 2020
y el acto donde "EL H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia: miércoles, 18 de noviembre de 2020

por presentar la propuesta economica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y
economicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera realizarce en
terminos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares, programas,
presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integral del mismo.

D) Que tiene establecido Su domicilio para los efectos del presente Contrato en Calle Belisario Dominguez N° 401 Col. Centro, C.P:

H. Ayuntamientaoly

2018 - 2021

A MUNICIPAL 4
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VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER
2018-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Il “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A-1) Que es Persona Fisica con Actividad Empresarial, acreditando su personalidad
de Contribuyentes: UADZ790412G16

2018-cY

B) “EL CONTRATISTA" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si Ilgare arce[amblar de nacionalidad en

seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y/a no invocar la proteccion de ningln

gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este
contrato.

C) Tiene establecido su domicilio en BOULEVARD FIDEL HERRERA BELTRAN N° 209 COL. MONTE ALTO,
CARLOS A CARRILLO mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.

D) Que cuenta con capacidad juridica, Técnica y Financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada para ello.

E) Que Conoce el contenido y los requisitos que establecen La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de Veracruz,
y las demas disposiciones administrativas expedidas en los municipios, el contenido de los anexos que debidamente
firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra,
proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con analisis de precios
unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F) Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos Ios factores
que intervienen en su ejecucion. i a.

G) Que Cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

1.- Cedula de Registro Federal ag& Wltentes: DZ790412G16
2.- Registro Patronal ante el |. I\.r‘ln"" .- Y9710969107
3- INFONAVIT: o Y9710969107 e, O
4.- Registro Sefiplan: 4 ;

5.- Registro del Padron de C&E'atg
208 (_.0
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HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Il LAS PARTES DECLARAN QUE :

A) Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y rglamgntowmexlcancs de
caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a responder en lo que
~ corresponda por su cumplimiento.

B) Conviene en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormenorizada de la Obra,
proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con analisis de precios
unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en
el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C) Convienen en -aceptar a la Bitacora de Obra como el Instrumento legal en donde se registran todos los actos
relacionados con la ejecucion de la Obra.

e ey

D) Se obligan en los terminos de este contrato y del contenido de la Ley £I¢’ y
con Ellas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ( en lo sucesiv

Municipio Libre, el cumplimiento del presente Contrato. %ﬁﬁ%@%g
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este COI‘@WDI@)WW” sujetarge al contenido de las
siguientes: COSAMALOAPAN
cLAusuLAs PE CARPIO, vEpac
SOMOS 18-2021
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO COSAMALOAPAN

EL H. AYUNTAMIENTO encomienda a EL CONTRATISTA la realizacién de una obra consistente en CONSTRUCCION
DEL PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OYOZONTLE ubicada en la localidad de SAN
FRANCISCO OYOZONTLE, en el Municipio de COSAMALOAPAN,DE CARPIO VER

Y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de Conformidad con las normas de construccion vigentes en el
lugar donde deben realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos tecnicos, documenios <
que forman parte integral de este contrato. s Y oo

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO : il Lo
El monto del presente Contrato es la cantidad de $2,356,593.25 ( DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N.) mas$377,054.92( TRESCIENTOS SETENTA Y W
SIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.) Correspondiente al Impuesto al Valor Agregado lo que da -

un total de $2,733,648.17( DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y '~

OCHO PESOS 17/100 M.N.) e incluye la remuneracion y pago total a EL CONTRATISTA por todos los gastos directos e
indirectos que

originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato

con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las

partes, segun lo establecido en el Articulo 59 dge la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, =‘

independientemente de la responsabilidad en que

reclamar pagpmlgggng de ello.
& RN

COSA
PiO, VERACRUZ
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COSAMALOAPAN DE CARFIO, VER
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS

Para los supuestos a que se refiere el articulo 39 fraccion XXIV de la Ley de Obras Pliblicas Servit:‘ibs Relaclonados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias
de orden economico no previstas en el mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa o ineptitud de cualquiera de las partes
determinen un aumento o reduccion de un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran
ser revisados por el "H. Ayuntamiento" a solicitud del " El Contratista" sometera a la consideracion de la Direccion de Obras
Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda.

A tal efecto,"El Contratasta" presentara por escrito su sohcnud estudros y documentacion, soporte para la revision y ajuste

promueva debidamente el ajusie de costos, debera emitir por oficio la resolucion .'-“- eda en caso
solicitud no se tendra por aprobada. SINDICATURA
COSAMALOAPAN

) ‘ DE CARPIO, VERACR
Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de cost@®E@eR@R2flciente o incompleta, la

dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el pfazM@ﬁ:EGﬁéM&&iMrtir de que le sea
requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera
respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere de forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de
costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento a reducciéon se debera incluir en el pago de las estimaciones,
considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajustes de costos, las cuotas
compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la -
realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio &
de resolucion que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion. de ccmvemo <
alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los Jndlces que -
serviran de base para el calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a, Ia fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones. : “ ;

1 ¥ i r I. ".l
g (A ]
Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momenta de la =
presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion que ocurra entre la ©
fecha de su presentacion y el ultimo dia del mes en el que se presento el o los importes de ajustes de costos, deberan

afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de Costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

I) La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

trabajo por

2 henta por ciento del mportgln‘tﬁl“@} .contrato y
J-u.. a

OSAMAL PAN
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HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER
2018-2021

Ill) En el caso de trabajos en los que "El H.Ayuntamiento" tenga establecida la proporcién-\:el

a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion |.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas seran responsables
de costos, a efecto de que "El H. Ayuntamiento" por conducto de la Direccion de Obras Publicag Iy
solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. '&w.&f\{a’

La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se suletglmgﬂ@:g@w

CDSAMALOA

CARP
| Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decr !

insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejdettdh Gasadmenapajtrato o
en caso de  existir atraso no imputable al contratista,conforme al  programa  convenido.
para efecto de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion de los trabajos,
el mes de origen de estos sera el corraspondiente al acto de presentacion y apertura de proposiciones, aplicando el
ultimo factor que se haya autorizado.

Il Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de precios al
productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el banco de Mexico. Cuando los
indices que requieran tanto el contratista como "El H. Ayuntamiento” no se encuentren dentro de los publicados por el
Banco de Mexico, "EI H. Ayuntamiento" procedera a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al
menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

Il Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la determinacion de los trabajos contratadq's. El
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costd por
financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por flnanclamlento estara su1et0 =
a ajustarse deacuerdo a las variaciones de la tasa de interes que el contratista haya cons:derado en su proposucion y una f}
vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, estos se apl!oaran al |mpor1e ‘delas’
estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento: dei contrato mmalmante. :
otorgada. : )

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste se

realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados conforme al programa convenido, salvo en el caso de
que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en qu
debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

Jﬁl.Jl,Ia
o 311:»?"11
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HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
COSAMALOAFPAN DE CARPIO, VER
2018-2021
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA ejecutara los trabajos en un plazo de: 40 dias calendario y se obliga a iniciar a‘-éﬁrr‘éu'éﬁj'eto de este
Contrato el mismo dia de la firma del contrato y a concluirlas el dia:
29 de diciembre de 2020 ajustandose al calendario de trabajo que presento en su propuesta con un period

del: 20 de noviembre de 2020 al: 29 de diciembre de 2020

de ejecucion:

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS !f

"El H Ayuntamiento" se obliga a poner a disposicion de "El Contratista”, el o los mmueble?’*{wéﬁfg deban llevarge a cabo
los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autcBiuEdGLET4IRAe requi

realizacion. COSAMALDAPA

JE CARPIO, VERAC
SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS 2018-2021

“MOS COSAMALOAPAN

"El Contratista" se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los
mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el cual debera tener un amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato "El H. Ayuntamiento" se reserva el derecho de su
aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo " El Contratista" y "EI H. Ayuntamiento" se comprometen a utilizar la
bitacora de obra como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El
H.Ayuntamiento" a traves de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y
en su caso autorizara modificaciones durante la ejecuciéon de obra, asentando lo conducente en la bitacora y "El
Contratista" solicitara las instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, reviciones y
visto bueno de los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. "El H. Ayuntamiento" y "El
Contratista" aceptan utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de
sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de
obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES

"El Contratista” como empresario y patron del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contratblseral-'_r
el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de” '.
trabajo y seguridad social "El Contratista" se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o contra de "El H.Ayuntamiento" en relacion con dichos trabajes vy e =

OCTAVA.- ANTICIPOS i W 2

Para el inicio de los trabajos " EL H.Ayuntamieno" No otorgara ninguna clase de anticipo,para la construccion de oficinas,
almacenes, bodegas o instalaciones en el sitio de los trabajos, asi como tampoco se pagara ningun anticipo para el
traslado de maquinaria y equipgl de construccién, ni para ninguna adquisicion., esta acordado por "El H. Ayuntamiento” y "El
Contratista".

H. Aytlntamn?ﬁm
?; ,

201§-2021 .
. VERACRUZ .y \hs COSAMALOAPAN
/ 2018-2021

TOMOS COSAMALOAPAN
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H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
COSAMALOAPAN DE CARFIC, VER
2018-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NOVENA .- FORMA DE PAGO

"El H.Ayuntamiento" cubrira a "El Contratista”" el importe de este contrato mediante estimaciones que quincenalmente se
formulen, en las que se consideran los volumenes de obra, tramos o etapas de concepto$ ejecutados totalmente
terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion conforme a los precios unitarios pactaglos. Dichas estimaciones
seran presentadas por "El Contratista" a la residencia de supervicion que "El H.Ayuntamiento" debera establecer para tal
efecto, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas
en el término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que "El H.Ayuntamiento” inicie su tramite de
pago.El Contratista cubrira a "El H. Ayuntamiento" y este retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el
Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.
Ni las estimaciones, ni la liquidacién de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacién de la
obra, pues "El H.Ayuntamiento" se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutado o por
pagos indebidos. Si "El Contratista" estuviese inconforme con las estlmacmnes o con la liquidacion, tendra un plazo de 60

(sesenta) dias de calendario a partir de la fecha en que se hayzf SHiatg, la estimacion o la liquiglacion, para hacer por
escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcursg_é \apso sin reclamaciony de "El Contratista” se
considerara definitivamente aceptada por ¢l la estimacion o liquidgod {Ngse trate y sin dereclfo a reclamacion. O en el

plazo que convengan de comtn acuerdo.

SINDICATURA
COSAMALOAPAN

) _ . DE CARPIO, VERACR
DECIMA .- SUPERVICION DE LAS OBRAS 2018-2021

"El H.Ayuntamiento" tendra en todo tiempo el derecho ﬁ?”?r%&??‘effr%%gz e empresas externas o con su propio

personal, que la ejecucion de las obras se realice deacuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la
procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada y de comunicar a "El Contratista”, por escrito, las
instrucciones que estime pertinente." El H.Ayuntamiento" a su libre albedrio, pero de forma justificada podra ordenar la
suspension parcial o total de las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo aceptado por "El Contratista" para su terminacién, o bien optar por la resmsion del
contrato conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato. » B i

DECIMA PRIMERA .- GARANTIAS g 2
"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, terminos y procedimientos previstos por’ ia Ley de Obras Pubhcgs y

Servicios relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave y demas dlSpDSlCIGnes
p -. . I,f
administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumphmlento de este contratO\ @)

"El Contratista" presentara a "El H.Ayuntamiento" dentro de los quince dias habiles mgmentes ala fecha del fallo del
concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria de " El H. Ayuntamiento"
equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) del
importe total del contrato sin incluir el gconcepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que gl presente contrato impone a "El Contratista" en terminos de lo establecido en el
articulo 53 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con elllas del Estado de Veracruz de Ign cio de la

\.
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HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
- COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER
2018-2021

£ (JARPIO VERAC

Mientras " El Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sanf\ém{mfj -§6) legitimara el
contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo/pafréfo’de estaclausula
"El Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva "El H.Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la
propuesta del concurso, en concordancia con el articulo 53 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con
ellas del estado de veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por no formalizar dicho contrato. La fianza
debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las
obras, no obstante su recepcion formal "El Contratista” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en las
mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo
68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en los terminos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante el
plazo de Veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, " El Contratista" debera constituir dicha fianza por un
monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo {otal de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para
su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser ctorgada por
institucion mexicana debidamente autorizada y a favor de la tesoreria de "El H. Ayuntamiento" y continuara vigente hasta
que "El Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la
fecha de entrega de la obra, "El Contratista" solicitara por escrito a " El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucion
afianzadora la cancelacion de la misma.

expresas de Ja institucion que la

otorgue: o '
Ly

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H.Ayuntamiento Constitucionatsda gaamaioapan e Carpio Ver.
SINDICATURA

B) Que la Fianza se otorgue en los terminos de este Contrato, COSAMALOAPA
DE CARPIO, VERAC

C) Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido %m&%@ﬂ&w chp'Rﬁ trabajos a que se refiere la
fianza, o exista espera o bien se hibiese celebrado algiin convenio adicional de acuerdo a la clausula segunda de

este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera, {
debiendo en todo caso al contratista presentar el endoso a la fianza en terminos del convenio adicional, prérroga 0
espera acordados. . {

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun quahﬂd' parte: 'de elld§ se 1
subcontraten, siempre que "EL H.AYUNTAMIENTO" lo haya autorizado, deacuerdo con Ias estlpulamones
contenidas en el mismo. ¢ i :

(7 ¢ =
~ <l

E) Que la institucion afianzadora expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de Fianza';.s en V'ig"lo\"g.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro Fiado (EL CONTRATISTA) el debido cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que, tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar el
pago de lo indabido que en cquiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA" en perjuicio de "EL
AYUNTAMIENTO" P 3

5 I %untam:em
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G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacién de pagar todas las fir 'és'-‘-ﬁé?éi‘ Ia pférrosja en
su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la |afianzadora por "EL
H.AYUNTAMIENTQ" que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de garantia
de vicios ocultos y el Acta de Entrega Recepcién de la Obra objeto del presente Contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto del
contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obliga a presentar un endoso a la fianza de
cumplimiento por el 10% (Diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del Inpusto al Valor Agregado, dicho
endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de la firma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA .- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS. ESPECIFICACIONES Y PROGRANIAS.

"EL H.AAYUNTAMIENTO" podra modificar el proyecto, especificaciones y programagewaiggia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante Legal de "El Contratista” y asentarlo en la Bitaé
i

LLas modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto
Contratista” por ningtin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del ca

modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en Bitacora la %W%mn

ACR
DECIMA TERCERA .- AMPLIACION DE PLAZO DE EJCUCION. DE CA;(I:}'% XER

AN

Si a consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor no imputable a "El Contrah&ﬁmﬂ;eag‘}g apro u%ﬁse la suspension de los
trabajos, este podra gestionar una ampliacion de plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacién de los
trabajos en el plazo que se considere necesario,solicitud que debera presentarse dentro de los primeros cinco dias habiles
siguientes al dia en que ocurran tales eventos. "El H. AYUNTAMIENTQ" resolvera sobre la procedencia de la solicitud
dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a SLJ
juicio debe comprender la prorroga, que deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. 3

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por
ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicho Prérroga mediante un convenio adicional -
por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obrqs ’Puhhcas y Ser\rlclos
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. " £ = ;

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratlsta" mcumo en mgqa
durante el tiempo de la supervision y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de 12°0bra, sin pérjuicio de
que "EL H AYUNTAMIENTO" pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA .- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a [que los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios. y ftrabajos
objeto del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptps|y las
esm;fkcaclones que forman part¢lintegral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes d | abajo
Se.eftaiilen a satisfaccion de "EL AMENTO" - -

Q}\\'.Iim‘ b,
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Asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, [de los 't!’é:féiéiél's! '9 errores,
ademas de responder de los dafios y perjuicios que por negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL H.
AYUNTAMIENTQ" o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta
por el monto total de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados. "El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién
alguna por ello igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasr, enejenar o de alguna forma transmitir a persona
fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con ecepcion de los derechos de
cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por
parte de "EL H. AYUNTAMIENTA" en los terminos del articulo 39 fraccion XVIIl de la Ley de Obras Publicas y Servicios
‘ Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asimismo "El Contratista”" esta de acuerdo en que del importe de las estu @¥nes se le hagan las siguientes Deducciones:

R .
¥ Ne
A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampar% altarBblingacion, con derechgs por el servicio de
vigilancia, inspeccién y control. ‘#
B) La Amortizacion de la parte proporcional correspondiente al antﬂm PAN
DECIMA QUINTA .- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIM‘?E:% ;E%:c e

"EL H. AYUNTAMIENTO" recibira las obras objeto de este comm&@w erntnllnadas en su totalidad y hayan
sido ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de
la obra, en los casos siguientes:

A) A- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser
utilizada a juicio de "EL H AYUNTAMIENTQ", en este caso se liquidara a "EL CONTRATISTA" el valor de la obra
recibida.

B) Cuando "EL H AYUNTAMIENTQ" acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso
( pagara a "EL CONTRATISTA" .el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspensién. {

C) Cuando de comun acuerdo "EL HAYUNTAMIENTQO" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por; ié'r'minac’jo
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las parles convengan
con base en los trabajos ejecutados. e 2 {2 S %

D) Cuando "EL H. AYUNTAMIENTO" rescinda el contrato en los términos de la clausula décumo Novena en este caso 0
la recepcion parcial quedara a juicio de "EL H. AYUNTAMIENTO", el que liquidara el |mporte de los’ fraba;os que =

decida recibir.

A

E) "El contratista” nofificara a "JHL H. AYUNTAMIENTO" la terminacién de los trabajos que le fueron encomendadds y

este verificara que esten debi amente concluidos y dentro del plazo pactado.

\E a
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liquidacion que corresponda.
Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con "EL
H. AYUNTAMIENTQ", a cargo de "El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades pendientes de
cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por "El Contratista".

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de "El Contratista”, pendientes por resolverse, se decidira de inmediato
sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, apartir de la fecha de recepcion.

La recepcionm de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban
hacerse por concepto de retenciones o sansiones, en los terminos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

"EL H. AYUNTAMIENTQ" podra suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos
contratados, por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se 3
manifiesten dichas causas.

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos Iegales
que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de lo obra por causas imputables a "EL H WYL

ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean r. ) debldamente omprobados y

se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar, %EW

que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. DE CARPIO, VERACRUZ
2018-2021

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adiga@s COBRMIBLOAT

plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la
continuacion de las obras se podra presentar por el propio "H. AYUNTAMIENTO" o por "EL CONTRATISTA", la solicitud ~
de terminacion anticipada, con el fin de que se evalie y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a -,
cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastds no -
recuperables, siempre que estos esten debidamente comprobados y soportados y se relacionen dlrectamente con Ia ebra_ =
objeto de este contrato. oW e

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener’ de Ia autondad jUdlCIa| Ia > B
declaracion correspondiente. il u-b =R T Qe e
DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

Los materiales y equipos de instalacign permanente que en su caso "EL H. AYUNTAMIENTO" suministre a "El Contratlsta"
o que éste adquiera para destinarlos g los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedara bajo la
custodia de este ultimo, quien se obliga aconservarlos en peifecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados

o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion que proporcione a la residencia de supervision.

, ._.,ﬂ VE RACRILZ 2018-2021
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
DECIMA NOVENA.- RECISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

"EL H AYUNTAMIENTO" podra en cualquier momento, rescindir administrativamente este Contrato por. é;ausa de interes
general o cuando "EL CONTRATISTA" contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procegiimientos y requisitos
que establece. la Ley de Obras Pulblicas y servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
y demas disposiciones administrativas sobre la meteria; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que se estipulen en el presente contrato, sin responsabilidad para "EL H. AYUNTAMIENTQ", independientemente de
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia para el cumplimiento
del mismo.

Cuando "EL H. AYUNTAMIENTO" determine justificadamente la rescision administrativa del Contrato, la decision
correspondiente se comunicara por escrito a "EL CONTRATISTA", exponiendo las razones que al respeclo se tuvieran
para que éste, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales contados a paruﬁ\dﬂg fecha en que recibggla notificacion de
rescision, manifieste lo que a su derecho convenga. Teniendo "EL H. 1) ENTO" que dictar/resolucion en 10
(Diez) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito (? oL @n de "EL CONJRATISTA"

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENAW’#
SINDICATURA
A) Si por causas imputables "EL CONTRATISTA" éste no inicia o rgangdaiag ¢r
en que por escrito sefiale "EL H AYUNTAMIENTO" DE CARPIO, VERA
2518 2021 *
B) Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente los trabgist08 SOBAFAROARMNY o reponer alguna parte de
ellos, que "EL H AYUNTAMIENTO" hubiera rechazado por defectuosos, o por no ajustarse a lo convenido.

el contrato en la fecha

C) Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata
las ordenes que por escrito le de "EL H AYUNTAMIENTO"

D) Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de "EL H AYUNTAMIENTQ" el
atraso puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E) Si "EL CONTRATISTA" oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

F) Si "EL CONTRATISTA" esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.
G) Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por "EL H AYUNTAMIENTO" ; :
H) Si "EL CONTRATISTA" no proporciona a "EL H AYUNTAMIENTOQ" y a las autoridades qUe tengan facultad de :

intervenir, las fascilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los matenales y traba;os A

[) Si "EL CONTRATISTA" realiza cesién de derechos de cobro derivado del contrato sin la autonzacn.‘m de "EL H.
AYUNTAMIENTQ".

J) Si "EL CONTRATISTA" no presenta oportunamente a "EL H AYUNTAMIENTO" las polizas de fianza que se refiere
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas,éstas no satisfagan las cghidiciones
estipuladas.
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K) La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién donfidencial que "EL H.

AYUNTAMIENTQ" proporcione a "El Contratista".

L) En general, por incumplimiento de parte de "El Contratista" a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente
contrato y sus anexos y de las lkeyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de "El contratista” de Cualquiera de las estipulaciones del contrato, "EL H.
AYUNTAMIENTQ" podra optar poir exigir el cumplimiento del que se sefiala en la clausula vigesima del presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION

En caso de rescision "EL H. AYUNTAMIENTO" procedera a hacer efectivas las garantias absteniendose de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados aiin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que
debera efectuarse dentro de los (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito
debera preeverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa
vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que , en su caso, le hayan sido entregados; lo
anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de "El Contratista”" que pudiesen existir. "El Contratista" tiene el derecho
de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los (10) diez dias habiles sihuientes de
la fecha de recepcion de la notificacion motivo de rescision, para lo cual debera acompaiiar las pruebas documentales que
considere.

VIGESIMA PRIMIERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAI DS EN EXCESO.
A fin de constatar que "El Contratista" ejecute las obras contratadas corffs Mregrama aprobadoy que es parte
integrante de este contrato, "EL H. AYUNTAMIENTO" comparara mensualme@t eiagepee de las mismag/ conviniendo que
la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de%ﬂﬂparaclén a que se refiere el parrafo
anterior el avance de las obras es menor al que debio realizarse, "EL H. Aﬁm@mw’.‘aroceder‘ a hacer la retencion
del 5% (en la practica se utiliza de un 2 a un 5 por ciento) mulhphcado%ﬁ%“@‘@%ﬁﬁdﬁgse ranscurridos desde la
fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, pg n srgmalment se hara la retencion o
devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicagauos COSAM

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiénte al Gltimo mes del programa,

( procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio del erario de "EL H. AYUNTAMIENTO" a titulo de pena
convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "El Contratista" para detér’minaf:'las
retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motwadas por '
caso fortuito, fuerza mayor o cualquier ofra causa no imputable a "El Contratista" ya que en tal supuesto “EL, H
AYUNTAMIENTQ" hara al programa las modificaciones relativas. "EL H. AYUNTAMIENTO" venﬂcara tambien la calidad de’
la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normaas y especificaciones respectlvas procedera a pracucar E
una evaluacién para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la apllcamén deuna deductma en <,
proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién’ mempre y cuando estos se '
hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran
detectado conceptos pagados, en los que el[¢ontratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los materiales,
instalaciones o los bienes de instalacion pgrmanenete, especificaciones técnicas, voliimenes de obra de los conceptos
contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectonico, en el momento de la

1oy Joner de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas

’ﬁnales sefaladas anteriormente son independientes de Ja facultad que
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA G
Tratandose de pagos en exceso que haya recibido "El Contratista", este debera reintegrar las r?ﬂdéde ﬁagadas en
exceso mas los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en {%ceso en cada caso y
se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
a disposicion de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con
lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes
deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
Los trabajos Extraordinarios no incluidos en este contrato seran solicitados a "El Contratista" por "EL H. AYUNTAMIENTO"

asentandolo en la "BITACORA DE OBRA", y a partir de la fecha en que se asiente, "El Contratista” dispone de 5 (cinco)
dias habiles para presentar el andlisis de costo de dichos trabajos, "EL H. AYUNTAMIENTQ" comunicara a "El Contratista"
la autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la "Bitacora de Obra"

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO"

"EL H. AYUNTAMIENTO" se obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construceion,
autorizaciones y permisos que demande la ejecucucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion
y numero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesidon de cabildo de "EL H.
AYUNTAMIENTO"

VIGESIVIA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obhras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones
administrativas que le sean aplicables a la materia. .

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como como para todo aquello que no esté expresaménte 1

estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales del lugar de su re'sident;ia'..-
) 2 i -

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del contenido; alcance
y fuerza legal de las clausulas gue integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion, oblrgandose a'no mvahdario 3
por ninguna de dichas causas y previ ieclura del mismo siendo las: 2 )
12:30 HRS. del dia 20
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POR EL CONTRATISTA

ZOCHIL USCANGA DOMINGUEZ

Representante legal de
ZOCHIL USCANGA DOMINGUEZ

Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato n®: ~ CAPUFE-2020-30-045-0438 Efectuado por:
INVITACION RESTRINGIDA (a cuando menos 3 y de fecha: 20 de noviembre de 2020  en el municipio de
Cosamaloapan de Carpio, Ver.

H. Ayuntamientainy
Cosamaloapan 2018 - 2021




