e HAYUNTAMIENTC CONSTITUCIONAL ,

: COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER
> 2018-2021

W QJA ,

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

ORIGEN DE LOS RECURSOS: FORTAMUNDF 2020

. AE-GARPE. W ./
CONTRATO N° FORTAMUNDF-2020-30-045-0219 . 2016-2021
DESCRIPCION DE LA OBRA: REVESTIMIENTO CON MATERIAL TIPO CEMENTANTE EN CAMING AeEARHATOAPA!

LOCALIDAD DE LAS HOJAS DEL KM: 0+000 AL 5+000 ENTRE LA CARRETERA A
EL MIRADOR Y LA LOCALIDAD DE LAS HOJAS EN COSAMALOAPAN VER.

IMPORTE SINTVA: " $ 451,415.79

VA : ; 72.226.53
TOTAL: S ' $ 523,642.32
IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO: 1§ =
IMPORTE DEL |.V.A DE ANTICIPO: $ - NN
IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO: $ - e Ty
CONTRATISTA: SEl) ' ROBERTO ANTONIO SANCHEZ FERREIRA _“; S W T A
DOMICILIO: L AV. PUERTO DE ALVARADO N° 51, COLONIA CENTRO, C.P:95460, g5

: TLACOTALPAN VERACRUZ. G -

._ ._,.
AYUNTAMIENTO DE COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER Representado por el. Presudente Municipal condﬂﬁxasﬁﬁi"‘g <

C.P. LUIS REY ORTEGA FIGUEROA;Contralor Municipal LIC. GUS. 7
LIC. ANITA HERNANDEZ CASTRO porla otra parte la Empresa :*- )

denominara “EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATIQ@.
DECLARACIONES Y CLAUSULAS siguientes.

Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalldad jundlca y patrimonios propios, y que por lo ta i _' e
tiene capacidad legal para celebrar este contrato 1

P

B) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo Mummpa:)g‘ .
Cabildo, segun el caso, autorizo la inversion correspondiente, misma que proviene del Fondo FORTAMUN
el Ejercicio 2020

C)Que el presente Contrato se Adjudica a "El Contratista" como resultado del FORTAMUNDF/2020/30/045/1R§

Celebrado el acto de apertura de la Propuesta Tecnica y Economica el dia: viernes, 6 de noviembre dgoRR0
y el acto donde "EL H. Ayuntamiento" emite el fallo de adjudicacién el dia: miércoles, 11 de noviembre de 2020

por presentar la propuesta economica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y
economicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera realizarce
en terminos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificacionés generales y particulares, programas,
presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato ccimo parte Zinlegra! del mismo.

8 -20 1
UDAMALOAPAN"

D) Que tiene establecido Su domicilio para los efectos del presente Contrato en Calle Behsano Dominguez N° 401 C.ol Ce _re
C.P: 95400,Cosamaloapan, de Carpio. Ver. y RFC: MCV430101F24 mismos que sefialan para los fines y efeclos legal
este contrato. )

I.! Ayunlanncntm

Cosamaloapan '2018«2024:




W i W H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

VERACRUZ
COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER GOBIERNCG
i . 2018-2021 EEL ESTADLO

Il “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

R\

MALOAPATL | -

A-1) Que es Persona Fisica con Actividad Empresrigfi% ﬁg(ta'rﬁf&pk(ﬁ personahdad con la Cedula del Registro

Federal de Contribuyentes SAFR800117BN1-% 201 8- E,s.m APAN
qomos ¢0

B) “EL CONTRATISTA" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en
seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de
ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.

C) Tiene establecido su domicilio en AV. PUERTO DE ALVARADO N° 51, COLONIA GENTRO C.P:9 .-‘v-l

D) Que cuenta con capacidad juridica, Técnica y Financiera para contratar y obllgarse a la ejecucion d

CO»J ~ Ay A\

E) Que Conoce el contenido y los requisitos que establecen La Ley de Obras Publicas y Servicios R(:'al?alclona§95a 0, uz
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre del Estadode sauatbapgh
Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en los municipios, el contenido de los REXOEAL- DA
que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcién
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas
presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regular}‘;i L
ejecucion de los trabajos.

F) Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este cont;alg%'
factores que intervienen en su ejecucion.

G) Que Cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopigg,gat :p:fu

S AMALOAPA
CRPI0, WZRACRUZ

1.- Cedula de Registro Federal de Contribuyentes: SAFR8001 178 Itl‘l1 T ,1 ¢821
2.- Registro Patronal ante el .M.S.S.: F9711399109
3.- INFONAVIT: F9711399109
4.- Redistro Sefiplan: 22433
5.- Registro del Padron de Contratistas Municipal: 84827

(Mostrando en el acto de firma los originales para ser cotejados)

% 9% (\){ll}j’,;}l?)ien:ﬂm
CQ lelled]‘)dI] 201872021




A N H.AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONAL Sen 2 VRRACRUZ

COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER * 5 e '3'_5,: RNC}
7 5 2018-2021 Sl 2 - STADO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Il LAS PARTES DECLARAN QUE : -

: s COsaA .
A)  Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglasy Aeglape %"&canos,
de caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este cop ato ¥ g{g’sponldér en

lo que corresponda por su cumplimiento. SOMOS COSAMALOAD An

B) Conviene en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormenorizada de la
Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con analisis de, .
precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucién de los trabajos, y todos aquellos$] _\ S
se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. g

¢ &

C) Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el Instrumento legal en donde se registran todos los ai L‘
relacionados con la ejecucién de la Obra. =

- ;&! \ . -
D) Se obligan en los terminos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Pulblicas )P g%%ﬁélﬁo;,m Wz

relacionados con Ellas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ( en lo sucesivo Ley de Obras) )sdedadceymﬁ
Organica del Municipio Libre, el cumplimiento del presente Contrato. S CONTRALOI

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convig

de las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

EL H. AYUNTAMIENTO encomienda a EL CONTRATISTA la realizacion de
REVESTIMIENTO CON MATERIAL TIPO CEMENTANTE EN CAMINO A LA LOCALI

documentos que forman parte integral de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO . COSAMALOAP ANRt
El monto del presente Contrato es la cantidad de $451,415.79 ( CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UMM“S&%‘ ;t&gﬁ@

CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 79/100 M.N.) mas$72,226.53( SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTQOS VEINTIS COSAMALOAP
SEIS PESOS 53/100 M.N.) Correspondiente al Impuesto al Valor Agregado lo que da un tofal de $523,642.
QUINIENTOS VEINTI TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N.) e incluye la
remuneracion y pago total a EL CONTRATISTA por todos los gastos directos e indirectos que

originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente
contrato con cargo a "El Contratista”. Esta cantidad s6lo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto
acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave , por lo que si "El Contratista” realiza obra por mayor yalor
de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos exedentes, no [s,
tendra derecho a reclamar pago alguno de ello. T R4 Lo K

H. Ayantamicntamm - " |
2 EIBRA202 F oo, (A
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CONTRATO DE OBRA/PUBLICA

-L \H#‘Lml AN

ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mlsmo pero“&ue de hecho y sin dolo, culpa o ineptitud
de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién de un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no

ejecutados, dichos costos podran ser revisados por el "H. Ayuntamiento” a solicitud del " El Contratista" sometera ala
consideracion de la Direccién de Obras P(blicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que
proceda.

con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias naturales siguientesogue ghi-a v _
confratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucion que procdia;CaldHsh VERRC

i ici 2048-2021
contrario, la solicitud no se tendra por aprobada. POV o tad |

5 "
Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o mcom;sl:gtgl rlam0 A
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de qugyess ey,
sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin q‘ij @&’
promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere de forma correcta, se tendra como no presem%q mjl W
solicitud de ajuste de costos. g :

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento a reduccién se debera incluir en el pago de las estimaﬁikﬂ‘lé@ MURA
considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajustes de costos, 1488 6;5
compensatonas aque, conforme ala 1ey de la matena pudiera estar sujeta la |mporlaclon de bienes conteﬁ‘lrplhdﬂé

oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por lo que no serequerira la formallzacmn
de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, lo

entre la fecha de su presentacion y el ultimo dia del mes en el que se presento el o los importes de ajustes de co G
deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato. LI

El ajuste de Costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedlmlentosPR ES[D ‘

I)  Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obter)er el ajpste; : Cos4

Il) Larevision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondlentes cantidades d
por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato ySOMf}S C”S

e < HiAyuntamicentong
apan 22018:;, 2021
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA _
I) En el caso de trabajos en los que "El H.Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intgrvignenida! DOR 1
insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinar: rhae ‘ﬁlﬁé, Al\}%?:gi%% Uz
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuandgd_pﬁs'_? 021
contratistas no esten deacuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni su forma de ni@diIGIHSAMALOAP AN
durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el

supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion 1.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones 1 y Il, los contratistas seran responsables de promover los
ajustes de costos, a efecto de que "El H. Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Publicas los revise,
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

aiiifal
Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo dq,\-ﬁs\ '
insumos, respecto de los trabajos pendientes de sjecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el co r
o en caso de existr atraso no imputable al contratista,conforme al programa convegidon
para efecto de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion deﬁ!ﬁ(
trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de proposigigaesy
aplicando el ultimo factor que se haya autorizado. DE CARPIOFE]

2018-20%
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculados con base en los indices de prewivs absama{®ap

los indices que requieran tanto el contratista como "ElH. Ayuntamiento” no se encuentren dentro de los publicados
por el Banco de Mexico, "EIH. Ayuntamiento” procedera a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a logos
precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacggi'r
considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Ban
México. % L
Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la determinacion de los trabajos Csﬁﬁé_{@.‘fﬁp l
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectosmmte | ~l
por financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por ﬁnan@gmﬂ% Af
estara sujeto a ajustarse deacuerdo a las variaciones de la tasa de interes que el contratista haya considg@gmp@ﬁ}é ;
proposicion y una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, estos se apli g

al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cummmmé”m,
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste se
realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados conforme al programa convenido,
de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferio
debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

(L Ayuntamienii

pan 2018 - 20%L
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GCOBIERNO
DEL ESTADO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CUARTA.- PLAZ0O DE EJECUCION

EL CONTRATISTA ejecutara los trabajos en un plazo de: 15 dias calendario y se obliga a iniciar |4 obra Mq‘g% R 1

este Contrato en 1 (Un) dia despues de la firma del mismo y a concluirlas el dia; : COSAMALOAPAN

27 de noviembre de 2020 ajustandose al calendario de trabajo que presento en su propuesta con un pefjodyderajecuaiGRACRUZ
del: 13 de noviembre de 2020 a:: 27 de noviembre de 2020 2018-2021

SOMOS COSAMALOAPAN
QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“El H Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de "El Coniratista”, el o los inmuebles en que deban lfevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dectdmenes, permisos, licencias y demas|autorizaciongs
requieren para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS

tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato "El H. Ayuntamiento” sereserva el derecho de su
aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo " El Contratista” y "El H. Ayuntamiento"” se comprometen a utilizar Ia
bitacora de obra como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra, &
H.Ayuntamiento" a fraves de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumphmnen{%
especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la ejecucion de obra, asentando lo conducentefey
bitacora y "El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra%@
autorizaciones, reviciones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considg .
pertinentes. "El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora s6lo para los fines anteriqy C BB oARy
debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas, la custodia de f%lt Bﬁ 9 B CR‘ Iz
debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en epalquien: aualoasd
momento, de ambas partes. CONTRALOS/A

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES

"El Contratista" como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los irabajoscmatgpa de e$te contrato
sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y d(ema?,_) ggden mientos en
materia de trabajo y seguridad social "El Contratista" se obliga por lo tanto a responder de toﬁalglns&aﬁl 2

sus trabajadores presentaren en su contra o contra de "El H.Ayuntamiento" en relacion con @&pﬂl@ F
0wl )

OCTAVA.- ANTICIPOS

para el inicio de los trabajos " EL H.Ayuntamieno" no otorgara ningun anticipo

Ayuni.«unt(.,nﬁm
()1 8 - 2021;




. X HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER
> 2018-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA [ g
NOVENA .- FORMA DE PAGO CﬁEG IDOR 1
COSAMALOF‘PAQ
"El H.Ayuntamiento" cubrira a "El Contratista" el importe de este contrato mediante estimaciones qugmmﬂﬂtﬁhn‘t&é@CRUL
formulen, en las que se consideran los volumenes de obra, tramos o etapas de conceptos ejecutados t@@@?ﬂﬁw APAN
terminados, en el periodo que comprenda cada estimacién conforme a los precios unitarios pactéﬂos chas

estimaciones seran presentadas por "El Contrat!sta a la resrdenaa de supervicién que "El H. Ayuntamlento“ debe;ra\L

sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilan ;
inspeccion y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados co ):
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Ni las estimaciones, ni la llqu:dar.:lon de estimacion final aungue, AT A o uz

derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutado o por pagos mdebldos Si "El Contratista” estuviese incotft8fmg"> A
con las estimaciones o con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario a partir de la fechd AL
que se haya efectuado la estimacién o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacién
simple transcurso de este lapso sin reclamacion de "El Contratista” se considerara definitiva
estimacion o liquidacién de que se trate y sin derecho a reclamacion.

O en el plazo que convengan de comin acuerdo
DECIMA .- SUPERVICION DE LAS OBRAS

"El H.Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de constatar atravez de empresag externas o con su
personal, que la ejecucion de las obras se realice deacuerdo con las especificaciones contratadas; de corn
procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada y de comunicar a "El Contratista”, por esé) ¢
instrucciones que estime pertinente.” El H.Ayuntamiento” a sulibre arbitrio, pero de forma justificada podra order)
suspension parcial o total de las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sirque®
esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por "El Contratista” para su terminacion, o bien optar por la FABEHBATUR
del contrato conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato. COSAMALOAFZAN

el

DE CARPIO, VE, ACHL
2018-3021
DECIMA PRIMERA .- GARANTIAS SOMO

E“"ﬂl"*%

"El Contratista” se obliga a constituir en la forma, terminos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y
Servicios relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave , y demas disposiciones
administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista” presentara a "El H.Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo del
concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria de " El H. Ayuntamiento"
eq uivalente al 100% (cien por c[ento) de los antimp suagibidos y otra de cumpltmlento por el 10% (diez por clento) del

Ignacio de la Llave. . AU
PRE SIDEND A Fi s Ayuntamientols
f!

Cosamalgl 'f&mn 2018y 202 FOA
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Mientras " El Contratista” no otorgue las fianzas con Ios?rﬂ pwas adelante se sefialan/no se legitimara el
contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurn o el pIaZo a que se refiere el segundo parrafo de esta
clausula "El Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva "El H.Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad
de la propuesta del concurso, en concordancia con el articulo 53 de la ley de obras publicas y servicios
relacionados con ellas del estado de veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por no formalizar dicl‘%m :
contrato. La fianza debera ser otorgada por institucién mexicana legalmente autorizada para operar en la Repu@‘f '
Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal "El Contratista” quedara obligado aresponder db Y S
defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad ertdij
hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con Elia
Estado de Veracruz de ignacio de la Llave, en los terminos sefialados en el confrato y en la normativa) . ,"#‘_L..‘
correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante el plazo de doce meses la calidad denggs'cgﬁgppa VREDAT
ejecutadas, " El Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del cogtal 3-202%
total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion 58@!%&05”"“
caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debrd% ;LD
autorizada y a favor de la tesoreria de "EI H. Ayuntamiento"y continuara vigente hasta que "El Contratista” co;ru
defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de un afio a partir de la fecha de entregg *f‘aé%;“q v

obra, “EI Contratlsta" solicitara por escrito a " El H. Ayuntamiento" que comunique a la institucién afi anza&ggé ef %‘-
J",‘?jl“

La poliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la mstltua::lgf'{ I‘dﬁ% I n’ by-a
\_) i W
otorgue: OE CARPIO, VERACRUZ

2018-2021
A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H.Ayuntamiento Constitucional de Cosamaloapan de Carpiec\éer.0S

B) Que la Fianza se otorgue en los terminos de este Contrato.

C) Queen caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere la
fianza, o exista espera o bien se hibiese celebrado algiin convenio adicional de acuerdo a la clausula segunda
de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o
espera, debiendo en todo caso al contratista presentar el endoso a la fianza en terminos del convenio adicional,
prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que "EL H.AYUNTAMIENTO" lo haya autorizado, deacuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora expresamente lo prer";eptuado en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en
Vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro Fiado (EL CO_NT'RATISTA) el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indabido que en cualquiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA" en perjmcm
de "EL AYUNTAMIENTQ" . i
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CONTRATO DErQB A
G) Que en tanto no se libere la fianza, "El CoRtafdtd RnHfaRA
prorroga en su vigencia, liberandose solamentg, 1 é ¥

"EL HLAYUNTAMIENTO" que asi lo indique.

las fimas para la
la afianzadora por

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega Recepcién de la Obra objeto del presente Contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto del

contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obliga a presentar un endoso a la

fianza de cumplimiento por el 10% (Diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del Inpusto al Valgfios o
5

Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de la firma del citado convenio. §°«é‘r"‘-§;;?5b';
DECIMA SEGUNDA .- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. ‘-3;;‘ &,9

"ELH.AYUNTAMIENTO" podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, m%qﬁﬂ'l% ATUR
comunicado escrito al representante Legal de "El Contratista® y asentarlo en la Bitacora de Obra. COSAMALOAPA

DE CARPIO, VER
Las modificaciones se considerén incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto ser&n obligatorias para andfk8-202

partes "El Contratista" por ningin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo hasta i tinto @S AM RabAN
autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en Bitacora la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA .- AMPLIACION DE PLAZO DE EJCUCION.

Si a consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspensifiﬂmm ' /3
de los trabajos, este podra gestionar una ampliacién de plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérrogg PR S f-;%
la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizagig
de los trabajos en el plazo que se considere necesario,solicitud que debera presentarse dentro de los primeros GO
dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. "El H. AYUNTAMIENTO" resolvera sobre la procede%.}iﬁ (o]
la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el l’:gne
de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que deberan formalizarse mediante un convenio adiﬁi,gl%‘aiﬁfg‘, . 1
§-202
En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase el 15%%0?%[112&2&&{3}
por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicho Prérroga mediante un céro8HiGALORI
adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Sila solicitud se presenta extemporéneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista" incurrio en
mora durante el tiempo de la supervision y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin
perjuicio de que "EL H AYUNTAMIENTQ" pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA .- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales, mano de obra y equjpb : qué' se utilicen en los servicios y trabajos
bsFpimescgde calidad establecidas en el catélogo de conceptos ylas
@hkque la realizacion de todas y cada una de las partes del fan S

. Yopaa FhiAyuatamientols
Cosam afﬁjg YN 2018 - 2021
_ /gﬁ(‘ A b 51 5T
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CONTRATO DE OBR

Asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos
ademas de responder de los dafios y perjuicios que por ne lgen
AYUNTAMIENTQ" o a terceros, en cuyo caso se hara efectivala garantla otorgada para el cumplimiento del contrato,
hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y
perjuicios causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
retribucién alguna por ello igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasr, enejenar o de alguna forma
fransmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con
ecepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa
autorizacion expresa y por escrito por parte de "EL H. AYUNTAMIENTA" en los terminos del articulo 39 fraccién XVIil
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Eilas del Estado de Veracruz de Ignacio de la L;)%‘Su%*

Asimismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las eshmamones se le haganz

Deducciones: 3«3 U S
s L
A)  El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, con derechos por »i"?waade
vigilancia, inspeccion y control. SINDICAT
g p y CHSAMALO ;:;— AM
B) La Amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido. DE U\?Rg%% \;_';E 2
DECIMA QUINTA .- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. 50108 €O

"EL H. AYUNTAMIENTQ" recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalldad ¥
hayan sido ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepg i' {}’
parciales de la obra, en los casos siguientes: -2

A)  A.- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste alo convenido, y pue
utilizada a juicio de "EL H AYUNTAMIENTO", en este caso se liquidara a "EL CONTRATISTA" el valor de'é::

obra recibida. COSH
DE CARPIO,

B) Cuando "EL H AYUNTAMIENTO" acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. Ehriingﬁctjg‘ﬁl‘{:
caso pagara a "EL CONTRATISTA" .el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension. CONTRALOR

C) Cuando de comin acuerdo "EL H.AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D) Cuando "EL H. AYUNTAMIENTO" rescinda el confrato en los términos de la clausula décimo Novena, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de "EL H. AYUNTAMIENTO", el que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

E) "El contratista" nofificara a "EL H. AYUNTAMIENTO" la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que esten debidamente concluidos y_dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obrg

5

womg en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se

L Ayuntamientali
SOTR . 202
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CONTRATO DE OBRA PUBL ,
las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta regpgcliva v» edera aformular
la liquidacion que corresponda. JE CARPIO, VERACRUZ2

2018-2021
Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responpakilidadesicomprobadas para con

"EL H. AYUNTAMIENTQ", a cargo de "El Contratista”, el importe de las mismas se deduciréan de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por "El
Contratista".

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de "El Contratista”, pendientes por resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, apartir de la fecha de recepcién.

La recepcionm de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban
hacerse por concepto de retenciones o sansiones, en los terminos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

"EL H. AYUNTAMIENTO" podra suspender temporalmente en todo o en parte y en cualf los trgbajos
contratados, por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrit X igla derse
manifiesten dichas causas. 7 7

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez|que hayan desaparecido las
causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de lo obra por causas imputables a "EL H. AYUNTAMINTO", estgﬁnag@;,a los
trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean rasonables, estaf? Ega{“rgnte
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar producleq o BUS
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Y

whe £
T

Si los frabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual seggmabbzd‘ééﬂ’
nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato. COSAM A'UOAP EiiE

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés general’&“‘@o r’nb en&[am .

continuacion de las obras se podra presentar por el propio "H. AYUNTAMIENTQ" o por "EL CONTRATIST,@" -_ 2
solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se evallie y en su caso se aprueben los trabajos realizagd: :
procediendo a cubrir la estimacién correspondiente y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, § ;
los gastos no recuperables, siempre que estos esten debidamente comprobados y soportados y se relaciey § )
directamente con la obra objeto de este contrato. A p
En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener de I%E%%

judicial la declaracion correspondiente. 2071 821 \
SOMOS COSAMA

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE CONTRALG
Los materiales y equipos de instalacion permanente que en su caso "EL H. AYUNTAMIENTOQ" suministre a "El
Contratista” o que éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato,
quedara bajo la custodia de este ultimo, quien se obliga aconservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual
fueron suministrados o adquiridos, debiendo acredltar su aplicacion mediante la documentacion que proporclone a Ia
residencia de supervision. =

L. Ayuntamientols 'j_" ¢
2018 - 2021%
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
DECIMA NOVENA.- RECISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la meteria; asi como por el |nchp[|m|ento de
cualquiera de las obligaciones que se estipulen en el presente contrato, sin responsab:l AdbE

AYUNTAMIENTO", independientemente de aplicar las penas convencionales conforme alo estab _'-- .
y hacer efectiva la garantia para el cumplimiento del mismo. '

*-'m-ﬂs'

Cuando "EL H. AYUNTAMIENTO" determine justificadamente la rescision administrativa del Goplateda decisi
correspondiente se comunicara por escrito a "EL CONTRATISTA", exponiendo las razones que @trespescto Gaiells
para que éste, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales contados a partir de laEféehARBHOGUHEE FIBBR 142
notificacién de rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga. Teniendo "EL H. AYUNTA| ?ﬂ?(?mpgu:tar
resolucién en 10 (Diez) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de "EL

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN: Qoﬁ_' ey

A)  Si por causas imputables "EL CONTRATISTA",éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contra
fecha en que por escrito sefiale "EL H AYUNTAMIENTQ" e

B) Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguﬂ@ﬁﬂ} %
de ellos, que "EL H AYUNTAMIENTO" hubiera rechazado por defectuosos, o por no ajustarse a BE:&N% ';‘

Qs "’\SPT ALY "'

C) Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo Jus"f%@&@m ALOK

acata las ordenes que por escrito le de "EL H AYUNTAMIENTO" ‘%

; o 3.

D) Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de trabajo y a juiciode "ELH AYUNTAMIEN?Q"‘M .ﬁ{ ¥
atraso puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. g

E) Si "EL CONTRATISTA" oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laborgli HBUE AT, IRAN
trabajadores. COSAMAL &PA

F) Si "EL CONTRATISTA" esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra. S m BsAM ALOAPAN
G) Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por "EL H AYUNTAMIENT

H)  Si "EL CONTRATISTA" no proporciona a "EL H AYUNTAMIENTQ" y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las fascilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales y
trabajos.

1) Si "EL CONTRATISTA" realiza cesion de derechos de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de "EL
H. AYUNTAMIENTQ"

L H AYUNTAM IENTO" las pdlizas de fianza que se

J)  Si "EL CONTRATISTA" no presenta oportunagigplesd
- cuandq) aun presentandolas estas no satisfagan las /~

condiciones estipuladas. ,
H. Ayuntamicentois

Cosamg A D209 - 2021
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA .
K) La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confideng
H. AYUNTAMIENTO" proporcione a "El Contratista”.

REGIDOR 1

PAN
L)  En general, por incumplimiento de parte de "El Contratista" a cualquiera de las obligaciones denva%g%@q Ab%%cgu 7
presente contrato y sus anexos y de las lkeyes y reglamentos aplicables. 2018-2021

SOMOS COSAMALOAPAN
iel coptrato,

"EL H. AYUNTAMIENTO" podra optar poir exigir el cumplimiento del que se sefiala gn : igdsima-del
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION

finiquito debera preeverse el sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados y que se encluentren atrasados confo% 13 2l ._
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que , en su caso, le haya 'h..
entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de "El Contratista” que pudiesen existir. < : '-
Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentgsodenoh
(10) diez dias habiles sihuientes de la fecha de recepcién de la notificacién motivo de rescision, para lo BERCAGBEIR, VI
acompanar las pruebas documentales que considere. 2018- 202

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.  COiTRALOKIA
A fin de constatar que "El Contratista" ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, "EL HAYUNTAMIENTO" comparara mensualmente el avance de las mismas, conviniendo
que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el
parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debio realizarse, "EL H. AYUNTAMIENTO" procedera a hacer

la retencion del 5% (en la practica se utiliza de un 2 a un 5 por ciento) multiplicado por el numero de meses ;
transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revisién, por lo tanto, mensuaimente sg"g
hara la retencién o devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada. ¢

programa, procede hacer alguna retencion, su |mporte se aplicara en beneficio del erario de "EL H. AYUNTAMIENENNC AT URA
a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "El Contratigia® amiALOAP AN
para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cu@fala&rio, VE RACRUZ
demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "El Contratista” ya que en 3 C OE Afu?A:.“O APAL
supuesto "EL H. AYUNTAMIENTQ" haré al programa las modificaciones relativas. "EL H. AYUNTAMIENTO" verlf' ca‘?ab
tambien la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normaas y especificaciones
respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la
aplicacién de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se haré efectivo en la siguiente
estimacion siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por
caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanenete, especificaciones
técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratad 08 biera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de

totalidad de las deficiencias detectadas y suste
sefialadas anteriormente, son independientes de
cumnlimiento del contrate o rescindirla.

o I Avuadtamicentons
201 8ran 202 I8
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Tratandose de pagos en exceso que haya recibido "El Contratista”, este debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso mas los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
casoy se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efe wame;nte las
cantidades a disposicion de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago de concep!
no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmen
volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REGIDOR
Los trabajos Extraordinarios no inciuidos en este contrato seran solicitados a "El Contr }§ 'f'w‘P G MUy
AYUNTAMIENTO" asentandolo en la "BITACORA DE OBRA", y a partir de la fecha en que se asaente, 2 E.QGQQUQ is a"
dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el andlisis de costo de dichos trabajos, "EL H. AYUNTAMENTO"
comunicara a "El Contratista” la autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la "Bitacora de
Obra"

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO"
"EL H. AYUNTAMIENTO" se obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construcmqnm L
autorizaciones y permisos que demande la ejecucucién de la obra, y de uso del suelo, asi como las lloenmﬁ
alineacion y numero oficial o en su defecto, documento de excepcién de dichos tramites, autorizado por sesu"g)%
cabildo de "EL H. AYUNTAMIENTO"

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. b g 4 &

C?kfsi‘—’(}‘ NACRUZ
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a toogE 9 8.20 "\.
una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que estaliace s AMALIADA
la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la LISfRIFRALQR
disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales del lugar
de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celehraq’gs%presente contrato y debidamente enteradas del contenido,
alcance y fuerza legal de las clausulas que :ntegr@“y : éy) el mismo no existe error, dolo o lesion, obligandose ano
invalidarlo por ninguna de dichas causas y pre\ﬂg{' ‘gw ismo siendo las:

10:00 HRS. del dia 12 de noviembré dﬁé@vy lo ratifican y firman d

Hi. Ayﬁn t-:i'aﬁicntgm' —
ba | I) an 2ZOoORB=2Z202 14
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f s MUNICIPAL 7 '
LIC. RAUL HERMIDA/SAL CUSAMALOAPAN LIC. LILIANA PEREZ MORALES
Presidente Municipd] CgnstittcionalDE CARPIQ, VERACRUZ Sindijta Unica

!‘I A ; ‘2021

IGOS
e i lEL%F;\F:AN LIC. ANITA HERNANDEZ CASTRO
©2018-2021 es‘;;f‘l‘-'&..b GO
S0MOS cosnuma&gﬁl NG,
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osprero Municipal
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POR EL CONTRATISTA

ROB 10SA RREIRA
Represerifante legal de

ROBERTO ANTONIO SANCHEZ FERREIRA

Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato n% FORTAMUNDF-2020-30-045-0219 Efectuado por

INVITACION RESTRINGIDA y de fecha: 12 de noviembre de 2020 en el municipio de
Cosamaloapan de Carpio, Ver. ;

H. Avuntamiening

Cosamaloapan 2018 - 2021




