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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

ORIGEN DE LOS RECURSOS ~ |FISMDF 2021
CONTRATO N° . |FISMDF-2021-30-045-0532

DESCRIPCION DE LA_ BRA - |DESAZOLVE DE DRENAJE PLUVIAL ( CANAL ABIERTO) PLATANAR- PIEDRA BLANCA
DEL KM: 0+000 AL KM 2+700 EN LA LOCALIDAD DE POBLADO DOS.

| $ 1,478,520.00
= $ 236,563.20
i | $ 1,715083.20 | |
{ lMPORTE TOTAL DE ANTICIPO il § = J
IMF'ORTE DEL | VADEANTICIPO: = | $ -
IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO $ = e
CONTRATISTA ; JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ

; .. POPULUCAS N° 17 INT. 1, LOC. CIUDAD GENERAL MIGUEL ALEMAN,C.P: 95427,

DQMICILIO i Bl
| COSAMALOAPAN DE CARPIO, VERACRUZ.

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que Celebran por una parte, el H. AYUNTAMVIENTO DE
COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER.Representado por el. Presidente Municipal Constitucional, LIC. RAUL HERMIDA
SALTO; Sindica Unica , LIC. LILIANA PEREZ MORALES y Regidor de Obras PROF. JOSE LUIS SOLANO CONTRERAS asi
como testigos Director de  Obras ING. FIDEL USCANGA SENA; Tesorero MunmlpaIM LUlS REY ORTEGA
FIGUEROA;Contralor Municipal LIC. GUSTAVO IRIGOYEN HERRERA y Regidora No 5 NITA HERNANDEZ
CASTRO por la otra parte la Empresa JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ en su caracter Ee" 4
ANGEL ONOFRE RUIZ a quienes en lo sucesivo,seles denominara “EL H. AYUNTAMIE] {
Respectivamente de conformidad con las DECLARACIONES Y CLAUSULAS siguientes.

DECLARACIONES SlNDICAT d A
| “EL H. AYUNTAMIENTO” DECLARA QUE: " cnRPlo. MCR i

A, Que de Conformidad con lo establecido en el Articulo 2, segundo Parrafo, de Igéﬂ/ é@a@gmrﬁﬂﬂlﬂﬂﬁﬂo Libre del
Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, y que por lo tanto tiene
capacidad legal para celebrar este contrato

Acta N° 002/0P/2021 de fecha 25 de febrero de 2021, la aportacion de FISMDF para esta Obra para el Ejercicio 2021

C. Que el presente Contrato se Adjudica a "El Contratista" como resultado del Concurso N° .. FISMDF/2021/30/045/IR/0532
Celebrado el acto de apertura de la Propuesta Tecnica y Economica el dia: miércoles, 16 de junio de 2021
y el acto donde "EL "H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia: martes, 22 de junio de 2021

por presentar la propuesta economica solvente méas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y il
economicas que garantizan la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera realizarce en
tgrmmoﬁ, del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y particulares, programas,

,_.‘p[ei o s,to y analisis de precios unltarlos‘y que se anexan al contrato como parte integral del mismo.

Qug ;ré;‘re, e%tablec:do Su domicilio’ 'ﬁg*?_
' % ST g :
 95400;Cosamaloapan, de Carpio. Ve
R E:C-:-IDOR 1
COSAMALOAPAN

agg_s;fjéféclos de! presente Contra en Caile Beh rio Domtnguez N°® 401 Col Centro, C. P

3 Y

M.C_V430‘1 01F24 mismos qu

ines y efectos legales de este contrato.
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Il “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE: *SOMOS CUSH'H’{,.;‘”,‘{N"

A-1) Que es Persona Fisica con Actividad Empresrial, acreditando su personalidad con la Cedula del Registro Federal de

B)

D)

E)

F)

G)

1.-
gt
g
4.-

Contribuyentes OORA82083042A

“EL CONTRATISTA” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir
considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningtin gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

Tiene establecido su domicilio en POPULUCAS N° 17 INT. 1 , LOC. CIUDAD GENERAL MIGUEL ALEMAN,C.P:
95427, COSAMALOAPAN DE CARPIO, VERACRUZ. mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de éste
Contrato.

Que cuenta con capacidad juridica, Técnica y Financiera para contratar y obligarse a la ejecucién de los trabajos
objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra especializada para ello.

Que Conoce el contenido y los requisitos que establecen La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y
las demas disposiciones administrativas expedidas en los municipios, el contenido de los anexos que debidamente
firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcién pormenorizada de la obra,
proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con analisis de precios
unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores
que intervienen en su ejecucion.

Que Cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedula de Registro Federal de Contribuyentes: 00RA82033042A

i Registro Patronal ante el .M.8.8.: ~ F3717329103 D]C TUR
mpowrf TR T T T G A ‘y -\ZJACRUZ ""
Registro Sefiplan: %‘3%5 COS AMALOAPAN "
Registro del Padron de Contratistas Municipal: 84738

5.-

““(Mostrando_en el acto de firma los originales para ser cotejados)

Il LAS PARTES DECLARAN QUE :

A)

\,mrﬁ)% Conviene en considerar como anemgédeé}g esente contrato, ademas
e %e

Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos mexicanos, de
caracter federal, estatal y municipal apllcables a los trabajos amparados por este contrato y a responder en Io que .
corresponda por su cumplimiento. :

wNEDOS :
. pormenorizada de la Obra,
p;oyectos planos, especmcacloﬁes y particulares, prograrjjas y presupugs o con anaI|SIs de  precios

ﬁitarlos correspondientes, Ias nonﬁa ;

> < g8 mog 5 L I
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C) Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el Instrumento legal en donde se registran todogd?”_‘qtc 1"“’/
relacionados con la ejecucion de la Obra. "SOH0s ok i .

VAL IfJIN"

D) Se obligan en los terminos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Plblicas y Servicios relacionados con
Ellas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ( en lo sucesivo Ley de Obras) y de la Ley Organica del Municipio
Libre, el cumplimiento del presente Contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, conviene en sujetarse al contenido de las
siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

EL H. AYUNTAMIENTO encomienda a EL CONTRATISTA la realizacién de una obra consistente en DESAZOLVE DE
DRENAJE PLUVIAL ( CANAL ABIERTO) PLATANAR- PIEDRA BLANCA DEL KM: 0+000 AL KM 2+700 EN LA LOCALIDAD
DE POBLADO DOS. ubicada en la localidad de POBLADO DOS, en el Municipio de COSAMALOAPAN,DE CARPIO VER

Y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de Conformidad con las normas de construccion vigentes en el lugar
donde deben realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos tecnicos, documentos que
forman parte integral de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO
el monto del presente contrato es la cantidad de $1,478,520.00( UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) mas$236563.20( DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.) Correspondiente al Impuesto al Valor Agregado lo que da un total de
. $1,715,083.20( UN MILLON SETECIENTOS QUINCE MIL OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.) e incluye la
remuneracion y pago total a EL CONTRATISTA por todos los gastos directos e indirectos que 008 A
originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas ﬁ pigsgije contrato con
cargo a "El Contratista". Esta cantidad solo podra ser rebasada previo convenio adicional \ '
partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la ley de Obras Priblicas y Servicios Relacionddas
da Veracruz de Ignacio de la Llave por lo que si "El Contratlsta“ realiza obra por maw

;l;ta;-“ﬁ s del Estado

3

ﬂb_._ e Io indicado,

reclamar pago alguno de ello. 1)

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS

" con Ellas del Estado de Veracruz de Ignaclo de Ia Llave cuando durante Ia wgencla del contratoocurran c!rcunstanclas de
orden econdémico no previstas en el mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa o ineptitud de cualquiera de las partes
determinen un aumento o reduccién de un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran
ser revisados por el "H. Ayuntamiento" a solicitud del " El Contratista" sometera a la consideracion de la Direccién de Obras
Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda.

A tal efecto,"El Contratista" presentara por escrito su solicitud, estudios y documentacion, soporte para la revision y ajuste de

" costos, acompariando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no exedera sesenta dias naturales
mgmqpﬁe@;@ la publicacion de los mdnces aplicables al mes corresporfifiente. Si el ajuste es a la baja sera el "H.
Obras Publicas quien lo déterminara en g| mismo plazo, con base en la

-de los sesenta dias natlrales siguierjte’s a que el contratista promueva
oficio la resolucion que)proceda; enfcaso contrario, la solicitud no. se

Belisario Dommguez #401 col. Centra Tel: 2888821174 E-mail: hayuntamlentola@gmarl.com
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Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la de 5&%}1
entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de que le 8, rc#cll,ﬁhm,
subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurride dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta a
apercibimiento, o no lo atendiere de forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento a reduccion se debera incluir en el pago de las estimaciones,
considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajustes de costos, las cuotas
compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la
realizacion de los trabajos. La autorizacién del ajuste de costos en moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de
resolucién que acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacidn de convenio
alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que
serviran de base para el calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la feck@ﬁﬁh@gto de
presentacion y apertura de proposiciones. 5'? AFY j“k A
"B

wd
Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan alg
presentacion y apertura de las proposmlones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacldm que

afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato. SIN Dl

" El ajuste de Costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedlmlentosicgsRP \0. QEE?C
D .
1) Larevisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; 201 §-20 0
II) La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes canhéa%es de trabajo por
ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato y

Ill) En el caso de trabajos en los que "El H.Ayuntamiento" tenga establecida la proporcién en que intervienen los insumos
en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la actualizacion de los
costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los contratistas no esten
deacuerdo con la proporcion de intervencién de los insumos ni su forma de medicién durante el proceso de
construccién, podran solicitar su revisién a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo,
se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion I.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas seran responsables de promover los ajustes de
costos, a efecto de que "El H. Ayuntamiento” por conducto de la Direccidn de Obras Publicas los revise, en su caso solicite
( correcciones a Ios mlsmcs y dictamine lo procedente.

La apllcaclén de los procedlmlentos de ajuste de costos dlrectos a que nos referlmos se sujetara a Io slquuente
| Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los

insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en
caso de existir atraso no imputable al contratista,conforme al programa convenido.
para efecto de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucién de los trabajos, el
mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de proposiciones, apllcando el ultimo
factor que se haya autorizado. : -

I Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculadcs con base en los indices de precios al -
productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras plblicas que determine el banco de Mexico. Cuando los
indices que requieran tanto el contratista como "El H. Ayuntamientc" no se encuentren dentro de los pubﬁcados por el

glnvestlguen por mercadeo directo o, err pu
N sii:‘tres fuentes distintas 6 utilizando los; Iu'qgrf;

LY

TapAs.2021
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Il Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la determinacién de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por
financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a
ajustarse deacuerdo a las variaciones de la tasa de interes que el contratista haya considerado en su proposicion y una
vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, estos se aplicaran al importe de las
estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente
otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste se realizara
considerando el periodo en que debieron ser ejecutados conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor
de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse,
en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION

& 5
EL CONTRATISTA ejecutara los trabajos en un plazo de: 30 dias calendario y se obliga a iniciar la oblih jete ﬁe
Contrato UN DIA antes  de la firma del contrato y a concluirlas el dia: Lﬂ@’! '
22 de julio de 2021 ajustandose al calendario de trabajo que presento en su propuesta con un periodo d%m n:
del: 23 de junio de 2021 al: 22 de julio de 2021 SINDICATU
COSAMALOA
QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE CARPIO, VE
"El H Ayuntamientc" se obliga a poner a disposicién de "El Contratista”, el o los inmuebles en Wg18 a2
trabajos de referencia, asi como los dectdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requneren [&o g\gu

realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS

"El Contratista" se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos,
a un representante técnico permanente de construccion, el cual debera tener un amplio y suficiente para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato "El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacién, el cual podra
ejercer en todo tiempo " El Contratista" y "El H. Ayuntamiento” se comprometen a utilizar la bitacora de obra como
instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. "ElI H.Ayuntamiento" a traves de su
representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara
‘s modlfcamones durante Ia e]ecucxon de obra. asentando Io conducente en Ia bitacora y “EI Contratlsta sohcntara las

reallzados hacnendo las anotacmnes que considere pertlnentes "El H. Ayuntam:ento“ y "El Contratnsta“ aceptan utillzar la
bitacora sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos
registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra, no salir de la obra, y
estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES

fokis AP@]EMI- ANTICIPOS

- o :
; RE‘LOS ﬁ%ag-l inicio de los trabajos " EL H. Ayuntamlen o'
SOMOS COSAMALOAPAN

ql' 2#\&&8211;4 E-mail: hayuntamientol18@gmail.com
A LURIS
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"El H.Ayuntamiento" cubrira a "El Contratista" el importe de este contrato mediante estimaciones que mensualmente se
formulen, en las que se consideran los volumenes de obra, tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados,
en el periodo que comprenda cada estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran
presentadas por "El Contratista" a la residencia de supervicién que "El H.Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto,
dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el
término antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que "El H. Ayuntamiento" inicie su tramite de pago.El
Contratista cubrira a "El H.Ayuntamiento" y este retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones
de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el Articulo 85 de la
Ley de Obras Pﬂbh’cas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la k{m i las

A

dias de ca!endarlo a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacién o la Ilqmdamén para hac ol gy la
reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacién de "El Contratista" se%?derara
definitivamente aceptada por él la estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a reclamacion. ol

convengan de comun acuerdo. COSAMALOA
DE CARPIO, VE

2018-20
SOMOS COSAMALOAPAN

"El H.Ayuntamiento" tendra en todo tiempo el derecho de constatar atravez de empresas externas o con su propio personal,
que la ejecucidn de las obras se realice deacuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las
estimaciones respecto a la obra realizada y de comunicar a "El Contratista", por escrito, las instrucciones que estime
pertinente." El H.Ayuntamiento" a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las |
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo '
aceptado por "El Contratista" para su terminacién, o bien optar por la rescisién del contrato conforme se establece en la
clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA .- SUPERVICION DE LAS OBRAS

DECIMA PRIMERA .- GARANTIAS

"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, terminos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y
Servicios relamonados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas
ugar con-motivo.del cumplimiento de este contrato. —

"El Contratista" presentara a "El H.Ayuntamiento" dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo del
concurso y antes de la suscripcién del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria de " El H. Ayuntamiento"
equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) del
importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El Contratista" en terminos de lo establecido en el articulo 1

53 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con elllas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Mientras " El Contratista" no otorgue las fi fanzaﬁ con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato
por Io tanto no surtira efecto alguno., Sr ti'a cdrrldo el p!azo a que se refer el segundo parrafo de estas clausula "El

2hGpncurso, en concordancia con el art |q> o os relacionados con Ellas del

go de Veracruz de Ignacio de la Liaw
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Ademas podra optar por no formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente
autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcién formal "El Contratista”
quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los terminos sefialados en el contrato y en la
normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante el plazo de doce meses la calidad de las obras
ejecutadas, " El Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total
de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacién y/o adecuacion de las caracteristicas de la
calidad contratada: dicha fianza debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor de la
tesoreria de "El H. Ayuntamiento" y continuara vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos o vicios ocultos que se
presentaren., Transcurndo el plazo de un ano a partlr de la fecha de entrega de la obra, “EI Contratista" sollq,unm r escrito a

otorgue: %"-“ ' bd
T
A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H.Ayuntamiento Constitucional de Cosamaloapan de Cgfﬁbi‘@ﬁ\TURA
B) Que la Fianza se otorgue en los terminos de este Contrato. COSAMALOAPAN

C) Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajogFa ﬁ%%%ﬁ;%pgq‘ F&ﬁ\‘zjaz
o exista espera o bien se hibiese celebrado alglin convenio adicional de acuerdo a I BRINRAS deapeial
contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera debiendo en
todo caso al contratista presentar el endoso a la fianza en terminos del convenio adicional, prérroga o espera
acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, auh éuando parte de ellos se -

subcontraten, siempre que "EL HAYUNTAMIENTO" lo haya autorizado, deacuerdo con las estipulaciones contenidas
en el mismo. ;

E) Que la institucién afianzadora expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en Vigor.

F) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro Fiado (EL CONTRATISTA) el debido cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar el pago
de lo indabido que en cualquiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA" en perjuicio de "EL

( AYUNTAMIENTO"

. _'—G]"_Qu’ﬁﬁ'faﬁfo NG se libere Ia fianza, "ET Contratista” tendra 1a obligacion de pagar todas 1as fifmas para 1a proroga e
su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora por  "EL

H.AYUNTAMIENTO" que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién de la fianza de garantia de’
vicios ocultos y el Acta de Entrega Recepcién de la Obra objeto del presente Contrato. .

Cuando por situaciones no prewstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto del contrato

- de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, “'E| Contratista" se obliga a presentar un endoso a la fianza de
cumplimiento por el 10% (Diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del Inpusto al Valor Agregado, dicho
endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de la firma del citado convenio.

. DECIMA SEGUNDA .- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS. ESPECIFICACIONES Y.-PROGRAMAS. -

y unll)nx 44

eI 87
"”U’é?ntratlsta" por ningtn motivo procederé Al e
R E G/ [¥odiicaciones, el precio unitario de tales congeptos'y,
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_parte de "EL H, AYUNTAMIENTA" .

: ‘u.mbo.g ,,!EL H: AYUNTAMIENTO" recibira las obras objeto de este contrato hastaﬁe $u totalidad y hayan-sido -
._9 ) %{scutadas de acuerdo con las especlf caciones convenidas. Solo podra é!ageiepepcmnes parciales de laobra, .
Y
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DECIMA TERCERA .- AMPLIACION DE PLAZO DE EJCUCION.

"S0Mo
Si a consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspensufm g%"[iﬂin ‘ﬂf‘fw
trabajos, este podra gestionar una ampliacion de plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion de los trabajos
en el plazo que se considere necesario,solicitud que debera presentarse dentro de los primeros cinco dias habiles siguientes
al dia en que ocurran tales eventos. "El H. AYUNTAMIENTQ" resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un
plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe
comprender la prérroga, que deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por
ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicho Prérroga mediante un convenio adicional
por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se consideraré que "El Contratista" incurrio en mora
durante el tiempo de la supervisién y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que
"EL H AYUNTAMIENTOQ" pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA .- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto
del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones
que forman parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectlen a
satisfaccion de "EL H. AYUNTAMIENTO"

Asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores,
ademas de responder de los dafios y perjuicios que por negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL H.
AYUNTAMIENTQ" o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta
por el monto total de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados. "El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion
alguna por ello igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasr, enejenar o de alguna forma transmitir a persona
fisica 0 moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con ecepcion de los derechos de
cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por

i

~ Relacionados con Ellas del Estado de_Veracruz de_fgnacno de Ta [Iave

Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes Deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada __
vigilancia, |nspeccmn y control. ] t !‘

j’
B) La Amortizacién de la parte proporcional correspond;ente al antlmpo rembﬂ%ﬁ‘.&"‘.

DECIMA QUINTA .- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. SINDlCATU

“Jos casos siguientes: SOMOS COSAMALOAPAN
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ha;,. AW A¥  A.- Cuando sin estar CQH{E[ parte ejecutadia se ajuste a lo convenido, y pueda ser utiliza
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ickiidara a "EL. NTRATISTA" el valor de la obra recibida
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B) Cuando "EL H AYUNTAMIENTO" acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En "35‘,{& qcfa'éb
pagara a "EL CONTRATISTA" .el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspensién.

C} Cuando de comln acuerdo "EL HAYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes convengan,
con base en los trabajos ejecutados.

D) Cuando "EL H. AYUNTAMIENTO" rescinda el contrato en los términos de la clausula décimo Novena, en este caso la
recepcion parcial quedara a juicio de "EL H. AYUNTAMIENTQ", el que liquidara el importe de los trabajos que decida
recibir.

E) "El contratista" notificara a "EL H. AYUNTAMIENTQ" la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y
este verificara que esten debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion narmal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se procedera a
recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave., o de la fecha en que se presente, alguna de las
situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la
liquidacion que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacién o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas para con "EL H.

AYUNTAMIENTO", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deduciran de las cantidades pendientes de
cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por "El Contratista".

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de "El Contratista", pendientes por resolverse, se decidira de inmediato
sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, apartir de la fecha de recepcién.

La recepcionm de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse
por concepto de retenciones o sansiones, en los terminos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO
"EL H. AYUNTAMIENTO" podra suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos
contratados, por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se
( manifiesten dichas causas.

El presente Contrato podra continuar produmendo todos sus efectos Iegales una vez que hayan desaparecldo las causas
que motivaron la suspension. ;

Cuando se determine la suspensién de lo obra por causas imputables a "EL H. AYUNTAMINTO". este pé
ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean rasonables, esten debidament& &g
relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos{f i
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato. OSAMALOA PA '
- PE CARPi0,

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO . hohl 201 3 : ; -

De presentarse causas de fuerza. .mayor o fortuitas, o blen concurran razones de mteres %Q Guesimg gil T I

continuacion de las obras se pud[q _{Presentar por el propio " IENTO" o por "EL CONTRATISTA", la solicitu

SOMOS COSAMALOAPAN i “Fratados de Cérdoba”
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“,i@,; © que estos esten debi'd_g grmppebados y sopo cionen directamente con la obra objeto de et
&, “rheabntrgto LA '
WA 7 l
e 447 |
EBTHOR 1 - AACRUZ : |
—5 LOAPA 4 X > £
- : lisario Domi o 1 col Cent o Tel: 28388 *1174 E-mail: hayuntamiento18 mail.com
ﬁfCAFWVERA rw?l-"szart:m o ZURZIT G oo r ; mat -yu mientol8@gmail.co ‘
018-2021 T ,‘:&_pgr@ﬁos del Méxicd independiente

]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL b | 20
COSAMALOAPFAN DE CARPIO, VER

Z018-2021 200 afas det Méxicolt u‘«lmmg- “

e o=
BoHERNG. “Tratadoo de a.oba"‘ f |l
DEL ESTADO Ay

e B f

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la autor Had a]udlcral Ia y
declaracion correspondiente. “S0M0e 18200
O’S UUE’I;;J |‘J ar m(}.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
Los materiales y equipos de instalacién permanente que en su caso "EL H. AYUNTAMIENTO" suministre a "El Contratista" o
que éste adquiera para destinarlos a los frabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedara bajo la
custodia de este ultimo, quien se obliga aconservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o
adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion que proporcione a la residencia de supervisidn.

DECIMA NOVENA.- RECISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

"EL H AYUNTAMIENTO" podréa en cualquier momento, rescindir administrativamente este Contrato por causa de interes
general o cuando "EL CONTRATISTA" contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece. la Ley de Obras Publicas y servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
demas disposiciones administrativas sobre la meteria; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que
se estipulen en el presente contrato, sin responsabilidad para "EL H. AYUNTAMIENTOQ", independientemente de aplicar las
penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia para el cumplimiento del mismo.

Cuando "EL H. AYUNTAMIENTO" determine justificadamente la rescision administrativa del Contrato, la decisién
correspondiente se comunicara por escrito a "EL CONTRATISTA", exponiendo las razones que al respecto se tuvieran para
que éste, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales contados a partir de la fecha en que reciba la notificacién de
rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga. Teniendo "EL H. AYUNTAMIENTO" que dictar resoluciéon en 10 (Diez)
dias héabiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de "EL CONTRATISTA".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A) Si por causas imputables "EL CONTRATISTA" éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la fecha en
que por escrito sefiale "EL H AYUNTAMIENTO"

B) Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos,
que "EL HAYUNTAMIENTO" hubiera rechazado por defectuosos, o por no ajustarse a lo convenido.

Si "EL CONTRATISTA" no elecuta los 1rabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo Justlficado no acata las

Si "EL CONTRATISTA" no da cumphmnento al programa de trabajo y a juicio de
puede dificultar la terminacidn satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E) Si "EL CONTRATISTA" oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de
trabajadores.

E) Si "EL CONTRATISTA" esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de qu1ebr5] N DICATU RA
3 OSAMALOAPAN
G) Si subcontrata parte de Ics trabajos objeto del contrato no autorizados por "EL H AYUI\{TE«MIEHEQ) VERACR

201
H) Si "EL CONTRATISTA" no proporciona a "EL H AYUNTAMIENTO" y a las auto%ﬁﬂgsqgﬁgeﬂzozkﬁym de

intervenir, las fascllldades y datos necesarios para |nspecc:6n vigilancia y 'supervision de los materiales'y trabajos.
(V08 ;])r Si "EL CONTRATISTA" realiza cesion de derechos de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de "EL H
.,ﬁ_},‘b_" AYUNTAMIENTQ". T 6f o o
L :
\) #Si "EL CONTRATISTA" no prés*e
‘«"-i’" clausula décima primera del pr

2 estipuladas.

s pélizas de fianza que se reflere |

amente a"EL H AYUNTAMIENTO" il §
tas no satisfagan las condlc:on e

vato, o cuando aun plesentandolas
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K) La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién confidencial que "i’:‘lf"ﬁ-:-".f'tf‘.f"'
AYUNTAMIENTO" proporcione a "El Contratista".

L) En general, por incumplimiento de parte de "El Contratista" a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente
contrato y sus anexos y de las lkeyes y reglamentos aplicables. |

* En caso de incumplimiento o violacién por parte de "El contratista" de Cualquiera de las estipulaciones del contrato, "EL H. |
AYUNTAMIENTOQ" podra optar poir exigir el cumplimiento del que se sefiala en la clausula vigesima del presente contrato. '

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION
En caso de rescision "EL H. AYUNTAMIENTO" procedera a hacer efectivas las garantias absteniendosgs,y
importes resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspgng

fue

debera efectuarse dentro de los (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. Grighe Jito
debera preeverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasados conforﬁae‘;% g eima
vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que , en su caso, le hayan sido Shi dos; lo

anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de "El Contratista" que pudiesen existir. "El Contratist%“l?m@j\qqmw
de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los (10) diez dias héb@‘jgﬁﬂiﬁ[ﬂﬁ?ﬁdﬁm
fecha de recepcidn de la notificacién motivo de rescision, para lo cual deberd acompafar las pruel&;ﬁ HAGVPRNMYERACRU
considere. 2018-2021

8Mos COSAMALOAPAN
VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.

A fin de constatar que "El Contratista" ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, "EL HAYUNTAMIENTQ" comparara mensualmente el avance de las mismas, conviniendo que la
obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior
el avance de las obras es'menor al que debio realizarse, "EL H. AYUNTAMIENTQ" procedera a hacer la retencion del 5% (en
la practica se utiliza de un 2 a un 5 por ciento) multiplicado por el numero de meses transcurridos desde la fecha programada
para la iniciacién de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucién que corresponda, i
a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al dltimo mes del p'rogra_ma,
procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de "EL H. AYUNTAMIENTO" a titulo de pena
convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "El Contratista" para determinar las
retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "El Contratista" ya que en tal supuesto "EL H.

.f I=SLSRS = L = HES=HE = N AVHER 'l"“ =35 =1=1381%, At
~ obray cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normaas y es nes respectivas, procedera a practic
evaluacion para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en'proporcién a las
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos se hayan cumplido
correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado
conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones
o los bienes de instalacién permanenete, especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o
hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de construccién o arquitectonico, en el momento de la deteccion "El !
Contratista" estara obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los 6rganos

gjecutores. Las penas convencionales sefaladas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene "EL H.
AYUNTAMIENTO" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
Los trabajos Extraordinarios no incluidos en este contrato seran solicitados a "El Contratista" por "EL H. AYUNTAMIENTO"

asentandolo en la "BITACORA DE OBRA", y a partir de la fecha en que se asiente, "El Contratista" dispone de 5 (cinco) dias
habiles para presentar el analisis de costo de dichos trabajos, "EL H. AYUNTAMIENTQ" comunicara a "El Contratista" la
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la "Bitacora de Obra"

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO"

"EL H. AYUNTAMIENTO" se obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion,
autorizaciones y permisos que demande la ejecucucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y
numero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesidén de cabildo de "EL H.

AYUNTAMIENTO"
VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones
administrativas que le sean aplicables a la materia.Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para
todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesién, obligandose a no i
ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo siendo las:
9:00 HRS. del dia :}3 Pflinio de 2021 lo ratifican y firman de conformidad.

2 LOS CONTRATANTES
POR EL H. AYUNTAMIENTO

LIC. LILIANA PEF{EZ MORALES
Sindica Unica
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LIC. ANITA HERNANDEZ CASTRO
Regidora Novena

2L GU§T@5 Jﬁ((;o‘(EN HERREM
_ Coritgalor Mynicipal

JOSE ANGEL\O
Representante legal de
JOSE ANGEL QNOFRE RUIZ

Belisario Dominguez #401 col. Centro Tel: 2888821174 E-mail: hayuntamiento1l8@grmail.com
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